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F I S A      P R O I E C T U L U I 
 

 

 

1. DENUMIREA OBIECT: 

 “MODERNIZARE  STRĂZI ÎN MUNICIPIUL DEJ”–37 STRĂZI 

JUDEȚUL CLUJ 

 

2. TITULARUL INVESTITIEI:  

  
MUNICIPIUL DEJ 
România, Dej, Str. 1 Mai, nr. 2, Cod 405200 
Tel (+40) 0264 – 211790, Fax 0264 – 212388, email: primaria@dej.ro 

 
 

3. BENEFICIARUL INVESTITIEI:  

  
MUNICIPIUL DEJ 
România, Dej, Str. 1 Mai, nr. 2, Cod 405200 
Tel (+40) 0264 – 211790, Fax 0264 – 212388, email: primaria@dej.ro 

 
 

4. ELABORATORUL STUDIULUI: 

 S.C. ROAD & BRIDGE DESIGN S.R.L.   
România, Dej, str. Luceafarului, nr. 2, et. III, ap. 39 
Tel. 0744 66 38 22, fax: 0364 819320 

 
 

5. FAZA DE PROIECTARE:   

D.A.L.I. 
 

6.  NUMAR PROIECT: 

107/2022 
 

7. NUMAR CONTRACT: 

22519/2022 
 

 

mailto:primaria@dej.ro
mailto:primaria@dej.ro
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L I S T A    DE    S E M N Ă T U R I 
 
 

 
 Proiectant:  

 

S.C. ROAD & BRIDGE DESIGN S.R.L.   
România, Dej, str. Luceafarului, nr. 2, et. III, ap. 39 
Tel. 0744 66 38 22, fax: 0364 819320 

 
 
 
 
 

 
 Sef proiect:   ing. SABAU Adrian-Sorin - inginer CFDP 

 
 
 
 
 Colectiv de elaborare:    
 
            
           
 
 
     ing. ROGOZ MARIN- inginer C.F.D.P. 
 
 

ing. SABAU ADRIAN- inginer C.F.D.P. 
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BORDEROU  
 
A.  PIESE SCRISE 

 
a. Lista de semnaturi         
b. Borderou de piese scrise si desenate      
c. Memoriu tehnic de specialitate 
            

B. PIESE DESENATE 
 
___________________________________________________________________ 
Nr.  Specificatie     Scara    Plansa 
Crt               nr.     .  
1.  Plan de incadrare în zona   1:25.000   I1 
2.  Plan de situatie     1:500   S1÷S80 
3.  Profile longitudinale    1:1000 1 :100 L1÷L65 
4.  Profile transversal tip    1:10-1:50  TP1÷ TP48 
 
 
 

` Denumire Strada 

Plasa 

plan 

de 

situatie 

Plasa profil 

longitudinal 

Plasa 

profiluri 

tip 

1 Strada Gheorghe Doja S2-S3 L2 TP2 

2 Strada Ion Luca Caragiale S5 L7 TP7 

3 Strada George Mânzat (CARTIER GRIVIȚEI) S4 L3 TP3 

4 Strada Victor Motogna (CARTIER GRIVIȚEI) S4 L4 TP4 

5 Legătură Vest (CARTIER GRIVIȚEI) S4 L5 TP5 

6 Legătură Est (CARTIER GRIVIȚEI) S4 L6 TP6 

7 Strada Corbului S7 L10 TP10 

8 Strada Cărăușilor S8-S9 L11 TP11 

9 Strada Pomilor S10 L12 TP12 

10 Strada Smârdan S10 L13 TP13 

11 Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu S11 L14 TP14 

12 
Strada Florilor Tronson 1 S13-S17 L16-L18 TP16-TP18 

Strada Florilor Tronson 2 S18-S19 L19 TP18 

13 Strada Dealul Rozelor S20-S21 L20 TP19 

14 Strada Vidin S22 L21 TP20 

15 Strazi Cartier Slatinei S12 L15 TP15 

16 Strada Iederei S40-S42 L35-L36 TP30 

17 
Strada Gorunului Tronson 1 S43-S45 L37-L38 TP31-TP32 

Strada Gorunului Tronson 2 S43  L39 TP32 
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18 Strada Tudor Vladimirescu S1 L1 TP1 

19 Strada 1907 S38-S39 L33-L34 TP29 

20 Aleea Galaxiei S31-S33 L27-L28 TP24 

21 Aleea Saturn S34-S35 L29 TP25 

22 Aleea Venus S33,S36 L30 TP26 

23 Aleea Jupiter S37 L31 TP27 

24 Aleea Mercur S31,S37 L32 TP28 

25 Strada Orizont S23-S25 L22-L23 TP21 

26 Strada Pintic S46-S47 L40 TP33 

27 Strada Pepineriei S26-S30 L24-L26 TP22-TP23 

28 Strada Trandafirilor S6 L8 TP8 

29 Strada Zambilelor S6 L9 TP9 

30 Strada Tiblesului S48-S49 L41-L42 TP34 

31 

Strada Dealul Viilor T1 S50-S54 L43-L45 TP35-TP37 

Strada Dealul Viilor T2 S55 L46 TP38 

Strada Dealul Viilor T3 S56-S57 L47-L48 TP39 

32 Strada Albinei T1+T2 S58-S60 L49-L51 TP40 

33 Strada Dobrogeanu Gehrea  S61-S62 L52-L53 TP41 

34 Strada Vasile Alecsandri S63-S64 L54 TP42 

35 Strada 22 Decembrie 1989 S65 L55 TP43-TP44 

36 
Strada Mihail Kogalniceau T1 S66-S67 L56 TP45 

Strada Mihail Kogalniceau T2 S68 L57 TP46 

37 Strada Huhurez S69-S80 L58-L65 TP47-TP48 
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DATE GENERALE 

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii 

    1.1. Denumirea obiectivului de investitii: 

 

MODERNIZARE  STRĂZI ÎN MUNICIPIUL DEJ – 36 STRĂZI,  JUDEȚUL 

CLUJ 

 

    1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

 

MUNICIPIUL DEJ 
România, Dej, Str. 1 Mai, nr. 2, Cod 405200 
Tel (+40) 0264 – 211790, Fax 0264 – 212388, email: primaria@dej.ro 

 

    1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 

 

MUNICIPIUL DEJ 
România, Dej, Str. 1 Mai, nr. 2, Cod 405200 
Tel (+40) 0264 – 211790, Fax 0264 – 212388, email: primaria@dej.ro 

 

    1.4. Beneficiarul investitiei 

 

MUNICIPIUL DEJ 
România, Dej, Str. 1 Mai, nr. 2, Cod 405200 
Tel (+40) 0264 – 211790, Fax 0264 – 212388, email: primaria@dej.ro 

 

    1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucrărilor de interventie 

 

S.C. ROAD & BRIDGE DESIGN S.R.L.   
România, Dej, str. Luceafarului, nr. 2, et. III, ap. 39 
Tel. 0744 66 38 22, e-mail: roadbridgedesignsrl@gmail.com  

mailto:primaria@dej.ro
mailto:primaria@dej.ro
mailto:primaria@dej.ro
mailto:roadbridgedesignsrl@gmail.com
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    2. Situatia existentă si necesitatea realizării lucrărilor de interventii 

    2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, 

structuri institutionale si financiare 

In postura de stat membru al UE, politica natională de dezvoltare a României 

se va racorda la politicile, obiectivele, principiile si reglementările europene în 

domeniu, în vederea asigurării dezvoltării socio-economice si reducerii cât mai rapide 

a disparitiilor fată de Uniunea Europeană. 

Strategia de dezvoltare a municipiului Dej constituie baza pentru dezvoltarea 

durabilã a economiei locale si a îmbunatatirii calitatii vietii cetatenilor. Realizatã din 

initiativa Primãriei Dej, strategia a fost elaborata cu sprijinul recomandarilor propuse 

de cetateni, functionari ai primariei, agenti economici, insitutii si organizatii locale, pe 

parcursul consultarilor. 

 

Municipiul Dej este situat în nord-vestul României, în Regiunea de Dezvoltare 

Nord-Vest, în partea de nord-est al judeţului Cluj. Se înscrie între cele 6 localităţi de 

acelaşi rang administrativ-teritorial ale judeţului, situându-se pe locul al treilea, ca 

număr de locuitori, după Cluj-Napoca şi Turda. Oraşul se află la confluenţa 

Someşului Mic, care îşi adună apele din Munţii Apuseni, cu Someşul Mare, coborât 

din Munţii Rodnei, pe malul stâng al Someşului unit, în zona de contact a Câmpiei 

Transilvaniei cu Podişul Someşan. 

Orașul Dej a apărut și s-a dezvoltat într-un spațiu al confluențelor: aici se unesc cele 

două Someșuri; este elementul de clivaj între Câmpia Transilvaniei și Podișul 

Transilvaniei; se intersectează vechi drumuri comerciale și strategice (rutiere și 

feroviare), Dejul fiind o adevărată „Poartă de intrare” în Transilvania, pe valea 

Someșului unit. 
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Dejul a fost reședința comitatului Solnocul Interior, iar din 1878 a comitatului Solnoc-

Dăbâca. Din 1925 până în 1950, orașul a fost capitala județului Someș. În 1950, 

Dejul a devenit reședința Raionului Dej. În urma reformei administrative din 1968 

orașul Dej a devenit municipiu în cadrul județul Cluj, pierzându-și astfel importanța 

de centru administrativ. 

Municipiul Dej cuprinde localitățile componente: Ocna Dej, Șomcutu Mic și Pintic, 

respectiv Peștera, așezare depopulată în timpul regimului comunist. Conform Legii 

nr..2/1968 Republicata, localitățile componente ale municipiului DEJ sunt 1.oras 

DEJ, 2.sat Ocna Dejului, 3.sat Peștera, 4.sat Pintic, 5.sat Șomcutu Mic. 

Orașul este mărginit la est de cartierul Dealul Florilor, la sud de dealul Sf. Petru, la 

nord-est de comuna Cuzdrioara, la vest de satul Jichișul de Jos, iar la sud-vest de 

cartierul Ocna Dejului. Localitatea este nod de drumuri terestre și căi feroviare cu 

stațiile Dej și Dej triaj. 

Cartierele orașului: Dealul Florilor, 1 Mai, Centru, Ecaterina Teodoroiu, Parcul Mare, 

Stefan cel Mare, Unirii, Ocna Dejului 

 Avand in vedere potentialul de dezvoltare al municipiului, prin prezenta 

documentatie se propune sa defineasca solutii tehnico-econmice pentru 

modernizarea unor strazi definite ca prioritati in Planul de Urbanism General al 

municipiului si in Planul de Amenajare Teritoriala a judetului  Cluj.   

 

    2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitătilor si a deficientelor 

 

Drumurile si strazile care fac obiectul prezentei documentatii sunt:  

Nr. 
Crt. 

Denumire Stradă 
Lungime 

[m] 

1 Strada Gheorghe Doja 172 

2 Ion Luca Caragiale 118 

3 Strada George Mânzat (CARTIER GRIVIȚEI) 163 

4 Strada Victor Motogna (CARTIER GRIVIȚEI) 210 

5 Legătură Vest (CARTIER GRIVIȚEI) 65 

6 Legătură Est (CARTIER GRIVIȚEI) 60 

7 Strada Corbului 143 

8 Strada Cărăușilor 255 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Solnocul_Interior
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Solnoc-D%C4%83b%C3%A2ca
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comitatul_Solnoc-D%C4%83b%C3%A2ca
https://ro.wikipedia.org/wiki/1920
https://ro.wikipedia.org/wiki/1940
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Some%C8%99_%28interbelic%29
https://ro.wikipedia.org/wiki/Jude%C8%9Bul_Some%C8%99
https://ro.wikipedia.org/wiki/%C8%98omcutu_Mic,_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pintic,_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Pe%C8%99tera,_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ocna_Dejului,_Cluj
https://ro.wikipedia.org/wiki/Triaj
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9 Strada Pomilor 136 

10 Strada Smârdan 107 

11 Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu 143 

12 
Strada Florilor Tronson 1 703 

Strada Florilor Tronson 2 266 

13 Strada Dealul Rozelor 169 

14 Strada Vidin 55 

15 Strazi Cartier Slatinei 225 

16 Strada Iederei 320 

17 
Strada Gorunului Tronson 1 444 

Strada Gorunului Tronson 2 95 

18 Strada Tudor Vladimirescu 147 

19 Strada 1907 332 

20 Aleea Galaxiei 402 

21 Aleea Saturn 229 

22 Aleea Venus 120 

23 Aleea Jupiter 120 

24 Aleea Mercur 80 

25 Strada Orizont 346 

26 Strada Pintic 233 

27 Strada Pepineriei 648 

28 Strada Trandafirilor 115 

29 Strada Zambilelor 97 

30 Strada Tiblesului 279 

31 

Strada Dealul Viilor T1 686 

Strada Dealul Viilor T2 159 

Strada Dealul Viilor T3 280 

32 Strada Albinei T1+T2 405 

33 Strada Dobrogeanu Gehrea  267 

34 Strada Vasile Alecsandri 182 

35 Strada 22 Decembrie 1989 140 

36 
Strada Mihail Kogalniceau T1 260 

Strada Mihail Kogalniceau T2 102 

37 Strada Huhurez 1750 

 TOTAL 11228 

 

Strazile care fac obiectul prezentei documentatii se incadreaza in categoria 

III- IV si sunt in lungime totala de 11.228,00 m. Strazile care fac obiectul prezentei 

documentatii se prezinta intr-o stare de degradare cu gropi si denivelari, cu un 

sistem rutier necorespunzator format dintr-un asfalt degradat, pietruire cu material 
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local (balast si pietris) sau din pamint  Lipsa podetelor (sau colmatarea acestora), 

lipsa gurilor de scurgere sau numarul insuficient, a santurilor si rigolelor de scurgere 

(a unui sistem de colectare si evacuare a apelor) au dus la degradarea acestora. 

Ampriza drumului ramane nemodificata atat pe durata executiei cat si dupa 

finalizarea executiei, nu sunt necesare exproprieri. 

Partea carosabila a strazilor existente, variaza intre 2.50m~7.00 m. 

Strazile propuse spre modernizare se afla in administrarea municipiului Dej 

iar entitatea responsabila cu implementarea proiectului este consiliul local al 

municipiului. 

Interventia urgenta cu lucrari de modernizare executate la nivelul sistemului 

rutier este oportuna si necesara, aflandu-se pe prima pozitie pe lista de prioritati a  

municipiului. 

Urmare a acestor degradari drumul nu mai are o planeitate a suprafetei de 

rulare nici in profil longitudinal si nici in profil transversal. Denivelarile in profil 

longitudinal sau transversal se mai datoreaza si reparatiilor efectuate in timp care nu 

au mai respectat pantele transversale ale stazilor.  

Lucrari de drum care constau in inlocuirea structurii rutiere existente, 

asigurarea scurgerii apelor, amenajarea  intersectiilor cu strazile laterale si accesele 

la proprietati, asigurarea traficului pietonal si separarea acestuia de partea 

carosabila. 

Podurile existente pe traseu nu fac obiectul acestei documentatii. 

Interventia urgenta cu lucrari de modernizare executate la nivelul sistemului 

rutier si a dispozitivelor de colectare si evacuare a apelor este oportuna si necesara, 

aflandu-se pe lista de prioritati a  municipiului. 

 
    2.3. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 
 

Din punct de vedere al dezvoltarii durabile a municipiului, amenajarea strazilor 

va avea efecte pozitive in special prin: 

- Reducerea timpului de deplasare a locuitorilor catre zonele de interes; 

- Reducerea cheltuielilor cu consumul de combustibili; 

- Reducerea cheltuielilor cu trenul de rulare; 

- Reducerea noxelor poluante si a prafului; 
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- Cresterea gradului de accesibilitate la procesul de invatatmant a 

elevilor; 

- Reducerea timpului de interventie a pompierilor, politiei, salvarii, etc 

avand ca efecte salvarea de vieti omenesti si bunuri.  

- Sporirea accesului la terenurile agricole din zona 

 
Beneficii raportate la mediu 

• Reducerea emisiilor de noxe (drumul modernizat presupune un consum 

mai mic de combustibil la 100 km si implicit reducerea cantitătii de monoxid de azot. 

dioxid de sulf. plumb. pulberi. poluanti organici persistenti si cadmiu cu aproximativ 

23%. conform specificatiilor tehnice preluate de la producătorii de autovehicule. 

precum si continutului de substante poluante pe litru de combustibil conform 

Ordinului nr. 578 din 6 iunie 2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al 

contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu (sursa Ministerul Mediului si 

Dezvoltării Durabile - Administratia Fondului Pentru Mediu) 

• reducerea poluării prin limitarea cantitătii de praf ridicate în atmosferă 

la trecerea masinilor. O problemă este praful care se ridică pe drumurile 

neamenajate corespunzător. Traficul de pe aceste drumuri contribuie în mod 

considerabil la mărirea concentratiilor de particule de diferite dimensiuni în aer. 

Aceste particule suspendate contin mult plumb. benzo-α-pirină si. posibil. alti 

componenti cancerigeni emisi de mijloacele de transport care circulă mai ales prin 

localitătile urbane. Potrivit unui studiu efectuat anul trecut de specialistii de la 

Agentia pentru Protectia Mediului (APM) privind calitatea aerului. fiecărui locuitor 

din mediul urban sau rural care locuieste sau circulă în apropierea drumurilor 

neamenajate corespunzător îi revin. anual. 18.6 grame de praf. 

• reducerea nivelului de zgomot. Conform STAS 10009-88 „Acustica în 

constructii Acustica urbană. Limitele admisibile ale nivelului de zgomot” pentru 

străzile de categorie tehnică IV. de deservire locală nivelul de zgomot echivalent 

Lech este de 60 dB(A) - nivelul de zgomot echivalent se calculează diferentiat pentru 

perioadele de zi si noapte conform STAS 6161/1-79. iar nivelul de zgomot de vârf. 

L10. este de 70 dB (A). În prezent pe străzile pavate cu piatră cubică nivelul 

zgomotului depăseste aceste valori. 
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    3. Descrierea constructiei existente 

    3.1. Particularităti ale amplasamentului: 

    a) descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata 

terenului, dimensiuni în plan); 

     Investitia este situata in intravilanul municipiului Dej asigurand accesul spre 

centrul  municipiului inspre dumurile judetene sau drumul national-european DN1C-

E576 care tranziteza orasul, fiind si un important nod rutier cat si de cale ferata carea 

asigura legatura intre Moldova, Maramures, si partea de sud a tarii. 

Strazile si drumurile studiate in prezenta documentatie au urmatoarele 

dimensiuni in plan: 

Nr. 
Crt. 

Denumire Stradă 
Lungime 

Lățime 
parte  

carosabilă 

Poziție km 

Început Sfârșit 

[m] [m] [km] [km] 

1 Strada Gheorghe Doja 172 5,00 0+000 0+172 

2 Strada Ion Luca Caragiale 118 3,50 0+000 0+118 

3 
Strada George Mânzat (CARTIER 
GRIVIȚEI) 

163 4,50 0+000 0+163 

4 
Strada Victor Motogna (CARTIER 
GRIVIȚEI) 

210 4,50 0+000 0+210 

5 Legătură Vest (CARTIER GRIVIȚEI) 65 6,00-3,00 0+000 0+065 

6 Legătură Est (CARTIER GRIVIȚEI) 60 6,00-3,00 0+000 0+060 

7 Strada Corbului 143 5,00 0+000 0+143 

8 Strada Cărăușilor 255 5,00 0+000 0+255 

9 Strada Pomilor 136 3,50 0+000 0+136 

10 Strada Smârdan 107 3,50 0+000 0+107 

11 Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu 143 3,50 0+000 0+143 

12 

Strada Florilor Tronson 1 703 
4,50 0+000 0+050 

5,50 0+050 0+703 

Strada Florilor Tronson 2 266 
4.00 0+000 0+100 

3.50 0+100 0+266 

13 Strada Dealul Rozelor 169 4,00 0+000 0+169 

14 Strada Vidin 55 4,00 0+000 0+055 

15 Strazi Cartier Slatinei 225 6,00-2,50 0+000 0+225 

16 Strada Iederei 320 3,50 0+000 0+320 

17 Strada Gorunului Tronson 1 444 

5,50 0+000 0+080 

4,00 0+080 0+105 

3,00 0+105 0+170 
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4.00 0+170 0+444 

Strada Gorunului Tronson 2 95 4,00 0+000 0+095 

18 Strada Tudor Vladimirescu 147 6.00 0+000 0+147 

19 Strada 1907 332 
3.50 0+000 0+290 

3.00 0+290 0+320 

20 Aleea Galaxiei 402 6.00 0+000 0+402 

21 Aleea Saturn 229 4,00 0+000 0+229 

22 Aleea Venus 120 6,00 0+000 0+120 

23 Aleea Jupiter 120 6,00 0+000 0+120 

24 Aleea Mercur 80 4,00 0+000 0+0080 

25 Strada Orizont 346 6.00 0+000 0+346 

26 Strada Pintic 233 4,00 0+000 0+233 

27 Strada Pepineriei 648 
6,00 0+000 0+340 

4,00 0+340 0+648 

28 Strada Trandafirilor 115 5.50 0+000 0+115 

29 Strada Zambilelor 97 4,00 0+000 0+097 

30 Strada Tiblesului 279 3.50 -6.00 0+000 0+279 

31 

Strada Dealul Viilor T1 686 3.00 - 6.00 0+000 0+686 

Strada Dealul Viilor T2 159 6.00 0+000 0+159 

Strada Dealul Viilor T3 280 5 0+000 0+280 

32 Strada Albinei T1+T2 405 5.00 - 6.00 0+000 0+405 

33 Strada Dobrogeanu Gehrea  267.00 7.00 0+000 0+267 

34 Strada Vasile Alecsandri 182.00 7.00 0+000 0+182 

35 Strada 22 Decembrie 1989 140.00 6.00 0+000 0+140 

36 
Strada Mihail Kogalniceau T1 260.00 7.00 0+000 0+260 

Strada Mihail Kogalniceau T2 102.00 4.00 0+000 0+102 

37 Strada Huhurez 1750.00 6.00 - 6.50 0+000 1+750 

  TOTAL 11228 3.00 - 9.00   

 

b) relatiile cu zone învecinate, accesuri existente si/sau căi de acces posibile; 

Strazile studiate alcatuiesc o retea care debuseaza in drumurile judetene din 

zona(DJ161C, DJ161D, DJ108B) si in drumul national DN1C-E576 asigurand 

accesul locuitorilor spre punctele de interes comunitare. 

    c) datele seismice si climatice; 

Municipiul Dej are o climă temperat-continentală moderată, determinată de 

circulația maselor de aer din vest și puțin influențată de masele de aer din partea de 

sud-vest, fără oscilații mari de temperaturi. 

Temperatura medie anuală este de 8,5 grade C, atingând temperatura maximă în 

luna iulie (media 18,7 grade C) și minima în luna ianuarie (temperatura medie -5,3 
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grade C). Trecerea de la iarnă la primavară se face lent, verile sunt plăcute, fără 

temperaturi caniculare, toamna se caracterizează prin precipitații moderate, ploi 

calde. Datorită așezării pe culoarul Someșului, iarna apar inversiuni de temperatură, 

dar este lipsită de viscole și zăpezi peste limitele normale. 

În ce privește precipitațiile, cantitatea medie anuală este de 632 mm, cea mai 

mare cantitate cade în intervalul cald al anului (luna iulie, cu 80 - 100 mm). Cele mai 

mici cantități cad în sezonul toamnă-primavară (Dej – 42%). Ploile din sezonul cald 

sunt bogate cantitativ și au un caracter torențial evident. 

Sub aspect seismic, zona este pasivă, suferind doar efectele transmise din 

focare îndepărtate. Caracteristicile geofizice ale zonei, conform Normativului 

P100/92 sunt: 

➢ zonă seismică de calcul E 

➢ valoarea coeficientului Ks = 0,12 

➢ perioada de colt Tc = 0,7 sec. 

 

    d) studii de teren: 

    (i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform 

reglementărilor tehnice în vigoare; 

 

Studiul geotehnic a fost intocmit de catre o firma specializata in domeniu , a fost 

verificat de catre verificator tehnic pe domeniul Af si este prezentat anexat la 

prezenta documentatie. 

    (ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de 

stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, după caz; 

In vederea intocmirii documentatiei s-au efectuat studii topografice cu 

aparatura electro-optica, toate datele din teren fiind apoi introduse in programe de 

proiectare specializate, ca model digital al terenului, model pe baza caruia s-a 

realizat proiectarea efectiva a drumurilor. Masuratorile topografice au fost realizate in 

sistem de referinta STEREO 70. 

    e) situatia utilitătilor tehnico-edilitare existente; 

-exista retea de canalizare menajera, alimentare cu apa, alimentare cu energie 

electrica si de gaze naturale 
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    f) analiza vulnerabilitătilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv 

de schimbări climatice ce pot afecta investitia; 

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de 

Uniunea Europeana si legislatia nationala. 

 De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de 

administrare si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt 

reduse ca pondere. Beneficiarul obiectivului investitional, municipiul Dej prezinta o 

capacitate de management si de implementare a proiectului corespunzatoare cu 

cerintele actuale. 

 Riscurile de natura financiara si politice dar si cele referitoare la forta majora 

au fost evaluate in cadrul estimarii costurilor investitionale. In interiorul Devizului 

General estimativ pentru acestea s-a prevazut o valoare procentuala de 10% din 

costul direct de investitie. In acest mod sunt asigurate conditiile normale de 

desfasurare a urmatoarelor faze de proiectare si mai ales de executie. 

 Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel: 

Tehnice: 

• Proasta executie a lucrarii 

• Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii 

• Aparitia calamitatilor 

Financiare: 

• Neaprobarea finantarii 

• Inatarzierea platilor 

Legale: 

• Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia 
lucrarii 

• Nerespectarea legislatiei in vigoare pe perioada executiei 

Institutionale: 

• Lipsa colaborarii institutionale  

• Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale 
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 Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura 

interna si externa. 

• Interna – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor 

si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor 

• Externa – nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem 

adecvat de management al riscului.  

    g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectură sau 

situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenta 

conditionărilor specifice în cazul existentei unor zone protejate. 

Nu este cazul. 

 

    3.2. Regimul juridic: 

    a) natura proprietătii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept 

de preemptiune; 

Terenul în suprafaţă de 101.600 m2 propus a fi ocupat de reteaua de strazi si 

drumuri propusa spre modernizare este situat în domeniul administrativ al 

municipiului Dej si se afla in intravilanul municipiului.  Strazile studiate se afla in 

inventarul municipiului Dej. 

    b) destinatia constructiei existente; 

Strazile studiate in prezenta documentatie sunt strazi publice si au destinatia 

de cai de circulatie auto si pietonale. 

    c) includerea constructiei existente în listele monumentelor istorice, situri 

arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si în 

zone construite protejate, după caz; 

Nu este cazul. 

    d) informatii/obligatii/constrângeri extrase din documentatiile de urbanism, după 

caz. 

Nu este cazul. 

 

    3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici: 

    a) categoria si clasa de importantă; 
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Alegerea categoriei de importanta a constructiei s-a facut în conformitate cu 

prevederile art. 22 Sectiunea 2 “Obligatii si raspunderi ale proiectantului” din Legea 

nr. 10 din 18 ian. 1995, “Legea privind  calitatea  în  constructii”  si  în  baza 

“Metodologiei de stabilire a categoriei de importanta a constructiilor” din 

“Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor” aprobat cu 

Ordinul MLPAT nr. 31/N din 2 oct. 1995. 

 Lucrarea  ce  face  obiectul  acestei documentatii se încadreaza la categoria 

de importanta C - constructii de importanta normala. 

DETERMINAREA CATEGORIEI DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI 

Factorii determinanti si criteriile asociate acestora, sunt punctati in cele ce urmeaza: 

I.   Implicarea vitala a constructiei in societate si natura, gradul de risc sub aspectul 

sigurantei si al sanatatii,  TOTAL – 2 pct. 

- oameni implicati in cazul unor disfunctii ale constructiei – 1 pct. 

- oameni implicati indirect in cazul unor disfunctii ale constructiei –1pct. 

- caracterul evolutiv al efectelor periculoase in cazul unor disfunctii ale 

constructiei – 2 pct. 

II.  Implicarea  functionala a constructiei in domeniul socio- economic si cultural, 

TOTAL–2      pct. 

- marimea comunitatii care apeleaza la functiile constructiei si / sau valoarea 

bunurilor adapostite de constructie – 2 pct. 

- ponderea pe care functiunile respective o au in comunitatea respectiva – 2pct 

- natura si importanta functiunilor respective – 2pct. 

III. Implicarea in mediul construit si in natura,  TOTAL – 2pct 

- masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in perturbarea 

mediului natural si al mediului construit – 2pct 

- gradul de influienta nefavorabila asupra mediului natural si al mediului 

construit – 1pct. 

- rolul activ in protejarea /refacerea mediului natural construit –1pct. 

IV. Modul de utilizare, necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare,  TOTAL 

– 4pct 

- durata de utilizare a constructiei – 4pct 
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- masura in care performantele depind de cunoasterea actiunilor (solicitarilor) 

pe durata de utilizare – 4pct. 

- masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe 

durata de utilizare – 2pct. 

V. Caracteristici proprii constructiei, necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren 

si mediu,  

     TOTAL – 3pct 

- masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenta de conditiile 

locale de teren si mediu – 4pct 

- masura in care conditiile locale de teren si mediu evolueaza nefavorabil in 

timp – 2pct. 

- Masura in care conditiile locale de teren si mediu determina activitati /masuri 

deosebite pentru exploatarea constructiei – 2pct. 

VI. Complexitatea si considerente economice, vilum de munca si de materiale 

necesare,  

      TOTAL 2 pct. 

- ponderea volumului de munca si de materiale inglobate – 2pct. 

- activitati necesare pentru mentinerea constructiei – 1 pct. 

- activitati deosebite in exploatarea constructiei. 

TOTAL GENERAL – 15 pct . Conform punctajului totalizat s-a stabilit incadrarea 

constructiei in categoria de importanta normala ”C”. 

Conform prevederilor STAS 10100/0 “Principii generale de verificare a 

sigurantei constructiilor”, lucrarile acestei documentatii se încadreaza în clasa de 

importanta III – constructii de importanta medie. 

 
    b) cod în Lista monumentelor istorice, după caz; 
 

Nu este cazul. 
 
    c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie; 
 
Durata de realizare a investitiei este de 2 ani. 
 
    d) suprafata construită; 

Suprafata construita este de 101.600 m2. 
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    e) suprafata construită desfăsurată; 

Suprafata construita desfăsurată este de 101.600 m2. 

    f) valoarea de inventar a constructiei; 

Valoarea de inventar a investitiei este conform hotararii de consiliu local privind 

atestarea domeniului public al municipiului Dej.  

    g) alti parametri, în functie de specificul si natura constructiei existente. 

 

Indicatori U.M. Cantitate 

Lungime strazi km 11.228 

Parte carosabila m 3.00~7.00 

Trotuare m 0.50-3,50 

 

    3.4. Analiza stării constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale 

auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric în cazul imobilelor 

care beneficiază de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate în 

zonele de protectie ale monumentelor istorice sau în zone construite protejate. Se 

vor evidentia degradările, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu: 

degradări produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasări diferentiate, 

cele rezultate din lipsa de întretinere a constructiei, conceptia structurală initială 

gresită sau alte cauze identificate prin expertiza tehnică. 

Strazile care fac obiectul prezentei documentatii se prezinta intr-o stare de 

degradare cu gropi si denivelari, cu un sistem rutier necorespunzator format dintr-un 

asfalt degradat, pietruire cu material local (balast si pietris) sau din pamint  Lipsa 

podetelor (sau colmatarea acestora), lipsa gurilor de scurgere sau numarul 

insuficient, a santurilor si rigolelor de scurgere (a unui sistem de colectare si 

evacuare a apelor) au dus la degradarea acestora. 

Interventia urgenta cu lucrari de modernizare executate la nivelul sistemului 

rutiersi a sistemului de colectare a apelor pluviale este oportuna si necesara, 

aflandu-se pe lista de prioritati a  municipiului. 

 

    3.5. Starea tehnică, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de 

vedere al asigurării cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 
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 Strazile analizate se află într-o succesiune de curbe şi aliniamente. În profil 

transversal, strazile investigate au partea carosabilă mărginită de garduri, de cladiri 

de şanţuri, care asigură evacuarea apelor pluviale în profil longitudinal sau de taluz 

natural. 

 În general structura rutieră se prezintă necorespunzător din punct de vedere al 

planietăţii şi uniformităţii, iar pe timp uscat circulaţia rutieră poluează atmosfera cu 

mult praf, iar pe timp umed circulaţia se desfăşoară cu dificultate. 

  Zestrea rutieră existentă este constituită din materiale granulare de diverse 

grosimi si partial de imbracaminte asfaltica degradata, realizată pe lăţimi variabile. 

 Structura rutieră este necorespunzătoare din punct de vedere al capacităţii 

portante, fapt ce necesită modernizarea acestor străzi, pentru a se îmbunătăţi 

confortul şi siguranţa circulaţiei pentru utilizatori. 

 Din punct de vedere geometric, aceste strazi au o platformă de lăţime 

variabilă, iar dispozitivele de colectare şi evacuare a apelor de suprafaţă sunt 

necorespunzătoare sau lipsesc. 

 Traseul străzilor se desfăşoară într-o zonă care pune probleme din punct de 

vedere a stabilirii unei latimi constante datorita proprietatilor existente care in unele 

zone sunt foarte aproape de strazi, iar în profil longitudinal declivităţile sunt variabile 

de la sectoare in palier la sectoare cu declivitati foarte mari. 

 Pietruirile constatate au fost efectuate în etape diferite de timp, cu materiale 

pietroase diverse (piatră spartă, balast, pietris), provenite din diferite surse de 

aprovizionare şi fără a beneficia de documente de calitate corespunzătoare, iar 

lucrările rutiere respective nu au fost efectuate cu tehnologii rutiere adecvate şi nici 

pe baza unor documentaţii tehnice specifice.  

 Pe strazile Narcisei, Corbului, Tudor Vladimirescu, Cimpului, Aleea Galaxiei, 

aleea Saturn, Aleea Venus, aleea Jupiter  partea carosabila este realizata dintr-o 

imbracaminte din beton asfaltic foarte  degradat prezentant  apectul unui asfalt 

imbatranit cu fisuri , faiantari si gropi.. 

Pe strada Salciilor pe primii 250 m s-a constatat prezenta unei imbracaminti din 

beton rutier in grosime de 20 cm , foarte degradat , prezentant fisuri , crapaturi , 

rupruti de colt , gropi si pompaje. 
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Asa cum reiese si din studiul geotehnic atasat prezentei documentatii, 

sistemul rutier pe restul strazilor studiate consta preponderent din pietris, bolovanis si 

balast(nisip) in matrice de nisip slab argilor, cu grosimi ce variaza intre 5 si 35 cm. 

Starea tehnica a drumurilor propuse a se moderniza este necorespunzatoare 

desfasurarii in conditii optime a traficului rutier si pietonal, avand sectoare cu 

elemente geometrice necorespunzatoare, nefiind asigurata latimea standard a partii 

carosabile, fara vizibilitate, fiind foarte greu practicabil in perioadele cu precipitatii 

sau de iarna. 

 Din punct de vedere al planeitatii structurii rutiere se constata frecvente 

degradari locale, cu numeroase fagase longitudinale si gropi care ingreuneaza 

circulatia rutiera, iar in perioadele calduroase se formeaza nori de praf care polueaza 

aerul si vegetatia din jur si creaza disconfort locuitorilor din zona. 

 Scurgerea apelor pluviale se desfasoara in conditii total improprii, in multe 

cazuri apa siroind in lungul drumului, intensificand astfel starea de degradare a 

strazilor. In zonele cu declivitate mare, apa a sapat santuri adanci, erodand astfel 

corpul drumului. In perioadele cu precipitatii intense, carosabilul este acoperit de 

apa, acesta devenind pe alocuri impracticabil, in special in portiunile neamenajate 

corespunzator.  

Se constata necesitatea inlocuirii unor podete transversale in locurile in care 

starea acestora reclama acest lucru, sau montarea unora noi, acolo unde este 

necesar. 

Acolo unde exista, santurile laterale sunt de pamant, total necorespunzatoare, 

degradate si colmatate. De altfel, putem mentiona neintretinerea, colmatarea si 

neamenajarea santurilor, ca o regula generala, lucru ce duce la scurgerea  

defectuoasa atat a apelor de suprafata cat si a apelor de infiltratie, la nivelul 

drumului. 

 Trotuarele  exitente sunt construite de riverani si nu sunt tratate unitar, fapt ce 

face imposibila racordare la ele cu sistemul rutier proiectat. 

Lipsa unei structuri rutiere adecvate si a unei retele coerente si functionale de 

scurgere a apelor reclama cu necesitate modernizarea strazilor locale care fac 

obiectul prezentului proiect, pentru asigurarea unor conditii moderne si civilizate de 
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desfasurare a circulatiei rutiere si pietonale, in siguranta si confort, in conformitate cu 

cerintele si standardele actuale in domeniu. 

Circulaţia pe aceste strazi nu este foarte intensă, fiind numai o circulaţie a 

populaţiei din zonă(a riveranilor). Traficul este format din autovehiculele particulare 

ale celor care locuiesc in zona si a eventualilor vizitatori, precum si din vehicule de 

transport si aprovizionare, tractoare si alte mijloace mecanizate sau masini de 

interventie. 

    3.6. Actul doveditor al fortei majore, după caz. 

Nu este cazul. 

 
    4. Concluziile expertizei tehnice si, după caz, ale auditului energetic, 

concluziile studiilor de diagnosticare*2): 

    a) clasa de risc seismic; 

Potentialul seismic al regiunii este cel corespunzator zonei seismice de calcul F 

caracterizata printr-o valoare a perioadei de colt de Tc = 0,7 secunde potrivit 

normativului P100-92. Valoarea de varf a acceleratiei terenului pentru cutremure 

avand IMR=100 ani este de ag=0,08g potrivit normativului P100/1-2006. 

    b) prezentarea a minimum două solutii de interventie; 

S-au analizat 2 optiuni de realizare a sistemului rutier . 

 

Ranforsarea sistemului rutier pe strada Huhurez km. 0+480-km. 1+750 si 

strada Dobrogeanu Gherea km. 0+000-km. 0+267: 

• 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70  

• 6 cm strat de uzura din beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70  

• geocompozit antifisura; 

• min. 3 cm strat de mortar asfaltic MA8; 

• min. 3 cm frezare sistem rutier rigid existent; 

• sistem rutier rigid existent; 

 

Varianta 1-structură rutieră suplă 

• 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70  

• 6 cm strat de uzura din beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70  
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• 15 cm strat de baza din piatra sparta de carieră  

• 40 cm strat de fundatie din balast 

 

Varianta 2-structură rutieră rigidă 

• 20 cm strat de uzura din beton de ciment BcR 4,0. 

• hartie Kraft; 

• 2 cm nisip pilonat; 

• 16 cm strat de bază din piatră spartă de carieră; 

• 35 cm strat de fundatie de balast conform SR EN 13242:2013 clasa 4;  

 

    c) solutiile tehnice si măsurile propuse de către expertul tehnic si, după caz, 

auditorul energetic spre a fi dezvoltate în cadrul documentatiei de avizare a lucrărilor 

de interventii; 

Avand in vedere ca structura rutiera actuala nu asigura o capacitate portanta 

corespunzatoare  si cotele la care exista accesele in proprietatile adiacente strazii nu 

permit o ridicare a niveletei corespunzatoare completarii structurii rutiere, ca solutie 

de modernizare se recomanda  realizarea unei structuri rutiere noi  alcatuita din  strat 

de balast de 40cm si un strat de piatra sparta (min 16cm), astfel incit grosimea 

minima a stratului de fundatie din materiale granulare a drumurilor modernizate sa 

asigure structura impotriva degradarilor datorate fenomenului de inghet- dezghet, o 

capacitate portanta corespunzatoare, dar si sa permita realizarea unor interventii 

viitoare asupra structurii rutiere doar la nivel de imbracaminte. 

Exceptie facând străzile Huhurez km. 0+480-km. 1+750 si strada Dobrogeanu 

Gherea km. 0+000-km. 0+267. 

  Dupa asigurarea unei fundatii corespunzatoare a drumului se poate realiza  

inchiderea acestuia cu  doua straturi din mixturi asfaltice strat de binder BAD20 de 6 

cm grosime si  strat de uzura  din  beton asfaltic BA16  de 4cm grosime .  

Prin realizarea inchiderii structurii cu mixturi asfaltice se elimina inconvenientul 

suprafetei de rulare pietruita care produce praf pe timp uscat respectiv noroi pe timp 

umed, stratul de pietruire fiind permeabil la apa, prezenta umiditatii conducind la 
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reducerea coeziunii dintre granule si producerea sub actiunea traficului a 

degradarilor, de tipul gropi, fagase, dislocari de material, valuriri. 

    d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionării conform 

cerintelor si conform exigentelor de calitate. 

Avand in vedere starea actuala de degradare a strazilor si durata de viata 

depasita se recomanda interventia urgenta asupra sistemului rutier prin realizarea 

urmatorului sistem rutier:  

• 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70  

• 6 cm strat de uzura din beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70  

• 15 cm strat de baza din piatra sparta de carieră  

• 40 cm strat de fundatie din balast 

Ca masura obligatorie trebuie creat un sistem de colectare si evacuare a 

apelor pluviale functional prin canalizare pluviala, rigolele carosabile si 

santurile/rigole care  se vor decolmata, reprofila si pereea  dupa caz cu asigurarea 

scurgeri la podete in emisarii din zona sau in canalizarea pluviala de pe strazile 

adiacente. 

Se vor amenaja accesele în curţi pentru fiecare proprietate  astfel incit sa se 

asigure continuitatea sistemului de scurgere a apelor pluviale . 

Se va urmarii o amenajare corespunzatoare a intersectiilor si a drumurilor 

laterale si se va realiza o semnalizare  a circulatiei prin completarea   indicatoarelor  

rutiere care lipsesc, inlocuirea celor deteriorate si realizarea de marcaje rutiere. 

Dupa finalizarea acestor lucrari, se vor realiza de cate ori este necesar, lucrari 

de intretinere curenta  a structurii rutiere conform Normativului 554/2002. 

 

    5. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum două) si 

analiza detaliată a acestora 

    5.1. Solutia tehnică, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-

arhitectural si economic, cuprinzând: 

    a) descrierea principalelor lucrări de interventie pentru: 
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 In plan de situatie: 

In functie de configuratia existenta, traseul strazilor a fost sistematizat prin 

proiectarea elementelor geometrice, astfel incat aceste strazile sa indeplinesca 

conditiile impuse de circulatia rutiera moderna si sa corespunda normelor tehnice in 

vigoare. 

Proiectarea s-a facut cu respectarea prevederilor STAS 863 si STAS 10144. 

Lungimea totala a retelei de drumuri este de 11.228 m. 

S-a pastrat traseul existent al stazilor. Viteza de proiectare  adoptata are valoare 

de 50 km/h, cu restrictii de viteza impuse de punctele obligate ale traseului.  

Strazile se vor realiza din aliniamente racordate cu curbe circulare si cu clotoide. 

Lungimea totala a strazilor propuse pentru modernizare este urmatoarea: 

 

Nr. 
Crt. 

Denumire Stradă 
Lungime 

Lățime 
parte  

carosabilă 

Poziție km 

Început Sfârșit 

[m] [m] [km] [km] 

1 Strada Gheorghe Doja 172 5,00 0+000 0+172 

2 Strada Ion Luca Caragiale 118 3,50 0+000 0+118 

3 
Strada George Mânzat (CARTIER 
GRIVIȚEI) 

163 4,50 0+000 0+163 

4 
Strada Victor Motogna (CARTIER 
GRIVIȚEI) 

210 4,50 0+000 0+210 

5 Legătură Vest (CARTIER GRIVIȚEI) 65 6,00-3,00 0+000 0+065 

6 Legătură Est (CARTIER GRIVIȚEI) 60 6,00-3,00 0+000 0+060 

7 Strada Corbului 143 5,00 0+000 0+143 

8 Strada Cărăușilor 255 5,00 0+000 0+255 

9 Strada Pomilor 136 3,50 0+000 0+136 

10 Strada Smârdan 107 3,50 0+000 0+107 

11 Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu 143 3,50 0+000 0+143 

12 

Strada Florilor Tronson 1 703 
4,50 0+000 0+050 

5,50 0+050 0+703 

Strada Florilor Tronson 2 266 
4.00 0+000 0+100 

3.50 0+100 0+266 

13 Strada Dealul Rozelor 169 4,00 0+000 0+169 

14 Strada Vidin 55 4,00 0+000 0+055 

15 Strazi Cartier Slatinei 225 6,00-2,50 0+000 0+225 

16 Strada Iederei 320 3,50 0+000 0+320 

17 Strada Gorunului Tronson 1 444 5,50 0+000 0+080 
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4,00 0+080 0+105 

3,00 0+105 0+170 

4.00 0+170 0+444 

Strada Gorunului Tronson 2 95 4,00 0+000 0+095 

18 Strada Tudor Vladimirescu 147 6.00 0+000 0+147 

19 Strada 1907 332 
3.50 0+000 0+290 

3.00 0+290 0+320 

20 Aleea Galaxiei 402 6.00 0+000 0+402 

21 Aleea Saturn 229 4,00 0+000 0+229 

22 Aleea Venus 120 6,00 0+000 0+120 

23 Aleea Jupiter 120 6,00 0+000 0+120 

24 Aleea Mercur 80 4,00 0+000 0+0080 

25 Strada Orizont 346 6.00 0+000 0+346 

26 Strada Pintic 233 4,00 0+000 0+233 

27 Strada Pepineriei 648 
6,00 0+000 0+340 

4,00 0+340 0+648 

28 Strada Trandafirilor 115 5.50 0+000 0+115 

29 Strada Zambilelor 97 4,00 0+000 0+097 

30 Strada Tiblesului 279 3.50 -6.00 0+000 0+279 

31 

Strada Dealul Viilor T1 686 3.00 - 6.00 0+000 0+686 

Strada Dealul Viilor T2 159 6.00 0+000 0+159 

Strada Dealul Viilor T3 280 5 0+000 0+280 

32 Strada Albinei T1+T2 405 5.00 - 6.00 0+000 0+405 

33 Strada Dobrogeanu Gehrea  267.00 7.00 0+000 0+267 

34 Strada Vasile Alecsandri 182.00 7.00 0+000 0+182 

35 Strada 22 Decembrie 1989 140.00 6.00 0+000 0+140 

36 
Strada Mihail Kogalniceau T1 260.00 7.00 0+000 0+260 

Strada Mihail Kogalniceau T2 102.00 4.00 0+000 0+102 

37 Strada Huhurez 1750.00 6.00 - 6.50 0+000 1+750 

  TOTAL 11228 3.00 - 9.00   

 

In profil longitudinal: 

La proiectarea in profil longitudinal s-a urmarit, in general, profilul existent al 

terenului, tinand seama de racordurile la capetele traseelor, realizarea acceselor la 

proprietati si realizarea unui volum cat mai mic de lucrari. 

 Tinand seama de aceste considerente, a fost calculata linia rosie a 

carosabilului, rezultand declivitati cuprinse intre 0.06 % si 32.70 %. Elementele de 

profil longitudinal au fost racordate in plan vertical cu arcuri de cerc cu raze cuprinse 

intre 150m - 6000m, care respecta normele impuse de legislatia privind incadrarea in 
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clasa tehnica si privind viteza de proiectare pentru asigurarea desfasurarii circulatiei 

in conditii de deplina siguranta si confort. 

Linia rosie s-a proiectat astfel incat sa avem un volum cat mai mic de lucrari si 

pentru a se asigura accesul la proprietati .   

 

In profil transversal: 

Pantele profilului transversal s-au proiectat in conformitate cu STAS 863-87 si 

STAS 10144-90 pantele transversale la imbracaminti sa fie de 2,5% pentru carosabil. 

A fost necesara modificarea elementelor geometrice, in profil transversal, pentru a se 

obtine un profil caracteristic clasei tehnice a drumurilor, astfel incat aceasta sa 

corespunda conditiilor impuse de normativelor in vigoare. 

 Strazi: 

• Categoria        III-IV   

• Viteza de proiectare      50 km/h 

• Lungimea totala        11.228 m 

• Latime parte carosabila       3,00~7,00 m 

• Latime trotuare       0,50~3,50 m 

Partea carosabila va avea urmatoarele latimi: 

Nr. 
Crt. 

Denumire Stradă 
Lungime 

Lățime 
parte  

carosabilă 

Poziție km 

Început Sfârșit 

[m] [m] [km] [km] 

1 Strada Gheorghe Doja 172 5,00 0+000 0+172 

2 Strada Ion Luca Caragiale 118 3,50 0+000 0+118 

3 
Strada George Mânzat (CARTIER 
GRIVIȚEI) 

163 4,50 0+000 0+163 

4 
Strada Victor Motogna (CARTIER 
GRIVIȚEI) 

210 4,50 0+000 0+210 

5 Legătură Vest (CARTIER GRIVIȚEI) 65 6,00-3,00 0+000 0+065 

6 Legătură Est (CARTIER GRIVIȚEI) 60 6,00-3,00 0+000 0+060 

7 Strada Corbului 143 5,00 0+000 0+143 

8 Strada Cărăușilor 255 5,00 0+000 0+255 

9 Strada Pomilor 136 3,50 0+000 0+136 

10 Strada Smârdan 107 3,50 0+000 0+107 

11 Strada Bogdan Petriceicu Hașdeu 143 3,50 0+000 0+143 

12 Strada Florilor Tronson 1 703 4,50 0+000 0+050 
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5,50 0+050 0+703 

Strada Florilor Tronson 2 266 
4.00 0+000 0+100 

3.50 0+100 0+266 

13 Strada Dealul Rozelor 169 4,00 0+000 0+169 

14 Strada Vidin 55 4,00 0+000 0+055 

15 Strazi Cartier Slatinei 225 6,00-2,50 0+000 0+225 

16 Strada Iederei 320 3,50 0+000 0+320 

17 
Strada Gorunului Tronson 1 444 

5,50 0+000 0+080 

4,00 0+080 0+105 

3,00 0+105 0+170 

4.00 0+170 0+444 

Strada Gorunului Tronson 2 95 4,00 0+000 0+095 

18 Strada Tudor Vladimirescu 147 6.00 0+000 0+147 

19 Strada 1907 332 
3.50 0+000 0+290 

3.00 0+290 0+320 

20 Aleea Galaxiei 402 6.00 0+000 0+402 

21 Aleea Saturn 229 4,00 0+000 0+229 

22 Aleea Venus 120 6,00 0+000 0+120 

23 Aleea Jupiter 120 6,00 0+000 0+120 

24 Aleea Mercur 80 4,00 0+000 0+0080 

25 Strada Orizont 346 6.00 0+000 0+346 

26 Strada Pintic 233 4,00 0+000 0+233 

27 Strada Pepineriei 648 
6,00 0+000 0+340 

4,00 0+340 0+648 

28 Strada Trandafirilor 115 5.50 0+000 0+115 

29 Strada Zambilelor 97 4,00 0+000 0+097 

30 Strada Tiblesului 279 3.50 -6.00 0+000 0+279 

31 

Strada Dealul Viilor T1 686 3.00 - 6.00 0+000 0+686 

Strada Dealul Viilor T2 159 6.00 0+000 0+159 

Strada Dealul Viilor T3 280 5 0+000 0+280 

32 Strada Albinei T1+T2 405 5.00 - 6.00 0+000 0+405 

33 Strada Dobrogeanu Gehrea  267.00 7.00 0+000 0+267 

34 Strada Vasile Alecsandri 182.00 7.00 0+000 0+182 

35 Strada 22 Decembrie 1989 140.00 6.00 0+000 0+140 

36 
Strada Mihail Kogalniceau T1 260.00 7.00 0+000 0+260 

Strada Mihail Kogalniceau T2 102.00 4.00 0+000 0+102 

37 Strada Huhurez 1750.00 6.00 - 6.50 0+000 1+750 

  TOTAL 11228 3.00 - 9.00   
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Pe strazile urbane pe care  partea carosabila a fost proiectata cu o banda de 

circulatie, in zonele unde situatia existenta a permis s-au efectuat platforme de 

incrucisare realizandu-se o largire a partii carosabile cu 2 m pe lungimea de 15 m si 

cu racordari pe cate 5 m la ambele capete ale platformei.  

Sistemul rutier proiectat va fi urmatorul: 

• 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA16 rul 50/70  

• 6 cm strat de uzura din beton asfaltic BAD 22,4 leg 50/70  

• 15 cm strat de baza din piatra sparta de carieră  

• 40 cm strat de fundatie din balast 

 

Pe strazile pe care situatia existenta a permis s-au proiectat trotuare cu 

urmatorul sistem rutier:  

• 6 cm pavele autoblocante; 

• 5 cm nisip; 

• 12 cm strat de baza din balast stabilizat cu 4% ciment; 

• 20 cm strat de fundatie din balast avand si rol drenant  

Trotuarele vor fi incadrate de borduri conform planselor „Detalii de executie”. 

Bordurile vor fi asezate pe o pana de beton C16/20. Pasul la bordura va fi de 

0.02~0.05 in zona acceselor si a garajelor si de 0.05 m – 0,15 m in restul zonelor. In 

zonele cu constructii existente adiacente trotuarelor bordura mica 10x15 se va inlocui 

cu beton C30/37 pentru a evita infiltartiile de apa in rostul dintre bordura si 

constructie. 

 

Scurgerea apelor  

Pentru rezolvarea scurgerii apelor s-au proiectat un sistem de canalizare 

pluviala  cu guri de scurgere care descarca, prin intermediul caminelor de vizitare, 

intr-o conducta(PVC-KG) proiectata cu diamentrul de 400 mm.  Exceptie face strazile 

Trandafirilor, 1907, Gorunului, Pintic Mic, Dealul Viilor T3 unde scurgerea apelor se 

va realiza prin rigole carosabile din beton C30/37 acoperite cu placute armate 

carosabile si strada Slatinei si Huhurez pe care scurgere apelor  se va realiza   prin  
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santuri pereate cu beton C30/37 in grosime de 20 cm respectiv 10 cm(pe strada 

Huhurez) asezat pe un strat de nisip de 5 cm grosime. 

Apa pluviala va fi condusa prin intermediul santurilor si a podetelor in emisarii 

din zona sau in canalizarea pluviala a orasului unde este posibil. 

Caminele de vizitare de pe platforma strazilor/drumurilor se vor ridica la cota.  

Pe aceaste strazi apa pluviala va fi colectata la bordura, apoi va fi preluata de  

guri de scurgere amplasate adiacent bordurilor, in punctul de panta minim al profilului 

transversal. Gurile de scurgere se vor deversa in camine de vizitare prin intermediul 

unor conducte PVC Φ200, care la randul lor vor fi legate intre ele printr-o conducta 

cu diametrul de Φ400 care se va deversa in conducta de preluare a apelor pluviale 

din zona.  

Canalizare pluviala 

Pe lungimea traseului strazii ce urmeaza a fi modernizate, se impune a se 

realiza lucrari ce au drept scop colectarea, transportul si evacuarea apelor provenite 

din precipitatii, in afara zonei drumului. 

Pentru evacuarea apelor pluviale de pe platforma drumului se va realiza o 

retea de canalizare formata din tuburi PVC-KG si camine de vizitare din beton 

prefabricate cu capace din fonta si guri de scurgere.  

Amplasarea retelei de canalizare, în plan si pe verticala, se face conform SR 

8591 si SR4163/1, al caietului de sarcini al furnizorului de conducte si a Normativului 

I 22. 

Adâncimea minima de pozare a conductei nu poate fi mai mica decat 

adancimea de înghet (-0,90 m), conform STAS 6054. Datorita configuratiei terenului 

se prevad camine de vizitare, camine de schimbarede directie, camine cu rupere de 

panta si camine de intersectie. 

Caminele se vor poza în aliniament, la o distanta între ele ce variaza între 10 

m si 60 m. 

Gurile de scurgere se vor racorda cu tuburi din PVC-KG cu diametrul 

Ø200mm, la canalizarea proiectata, in camine de vizitare sau ramificatii la 45°. 

Caminele vor fi acoperite cu rama si capac din fonta, carosabile, care sa suporte o 

sarcina de 400 KN si care vor avea sistem antiefractie si antizgomot si vor fi fixate pe 
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un suport din beton armat. Tuburile folosite la realizarea retelei de canalizare sunt 

din PVC-KG, cu mufa si îmbinare uscata cu inel de cauciuc. 

Caminele de vizitare sunt camine standard de canalizare (STAS 2448-82), Dn 

1000mm, cu racorduri la conductele de canalizare. Datorita configuratiei terenului se 

prevad camine de vizitare, camine de schimbare dedirectie, camine cu rupere de 

panta si camine de intersectie. 

Caminele se vor poza în aliniament, la o distanta între ele ce variaza între 10 

m si 60 m. 

Canalizarea proiectata se va poza pe un pat de nisip. 

Toate materiale utilizate în lucrarile prezentului proiect trebuie sa fie noi având 

caracteristicile tehnice si performantele ce pot asigura indicatorii solicitati prin 

prezentul proiect. 

 

Podete 

Se vor înlocui sau repara podeţele existente degradate, colmatate sau care nu 

asigura latimea necesara şi se vor prevedea podeţe noi in locul acestora, astfel incat 

apele de pe platforma drumurilor sa fie evacuate în emisari naturali.  

Pe strazile prevazute cu canalizare pluviala, podetele existente care aveau 

rolul de traversa apele spre emisar se vor desfiinta iar in locul lor se vor realiza 

camere de cadere accoperite cu capac pentru preluarea santurilor deschise si 

captarea acestora in canalizarea proiectata. 

Unde a fost necesar, s-au prevazut podeţe noi în funcţie de alura profilului 

longitudinal proiectat şi de capacitatea santurilor.  

Podetele noi si prelungirile celor existente vor fi din tuburi premo, cu diametre 

Φ800 mm. Se vor mai realiza 3 podete  din cadre prefabricate tip P2. 

Podeţele noi au o lăţime corespunzătoare. Acestea vor fi prevăzute, de 

asemenea, cu cameră de cădere în amonte sau aripi în aval si timpane. 

La podetele ce se vor mentine, se vor decolmata si se vor reface elementele 

degradate sau se vor executa, dupa caz, camere de cadere si timpane noi.  

Au fost respectate prevederile normativelor PD 19-86 – Normativ 

departamental a proiectelor tip de podeţe pentru drumuri si PD 95-2002 – Normativ 

privind proiectarea hidraulica a podurilor si podeţelor. 
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Clasa betoanelor utilizate pentru lucrările de asigurare a colectării şi evacuării 

apelor de suprafaţă (rigole, podeţe etc.) au fost alese în funcţie de recomandările 

Indicativului NE 012/1-2007 şi a Codului de practică pentru producerea betonului (CP 

012/1-2007). 

Este obligatoriu ca după executarea lucrărilor pe aceste drumuri, sistemele de 

scurgere a apelor sa se menţină in stare de funcţionare prin curatiri si decolmatări ori 

de cate ori este necesar. Aceasta sarcina revine beneficiarului pe tot parcursul 

anului, fiind ştiut faptul ca apa care stagnează pe platforma sau chiar la marginea 

platformei, pe acostamente sau in santuri, este un factor important de degradare 

prematura a stării unui drum. 

Situatia lucrarilor noi de podete se prezinta astfel: 

 

STRADA SMARDAN  

km 0+006 podet   TIP P2 l=25.60 m se realizeaza coronamente,aripi, prag de 

fund,  

STRADA CARTIER SLATINEI  

km 0+007 podet   tip P2 l=20.00 m se realizeaza coronamente 

STRADA HUHUREZ: 

- km 0+483 Podul nu face obiectul proiectului 

-km. 0+532 podet   drum lateral proiectat DN 600, L=6m se vor realiza  

coronamente si camere de cadere 

-km. 0+712 podet   existent degradat se inlocuieste cu DN 800, L=10m se vor 

realiza  

coronamente si camere de cadere 

-km. 0+715 podet   drum lateral proiectat DN 600, L=10m se vor realiza 

coronamente si camere de cadere 

-km. 1+375 podet   existent degradat se inlocuieste cu DN 800, L=10m se vor 

realiza  

coronamente si camere de cadere 

-km. 1+668  podet  nou DN800, L=10m se vor realiza coronamente si camere 

de cadere 



 

   S.C. ROAD & BRIDGE DESIGN S.R.L. 

                  Str. Luceafarului, nr. 2, mun. DEJ tel.0744 663.822, fax.0364 819320 
                                    C.U.I.22347087, J12/3817/31.08.2007 , email: roadbridgedesign@yahoo.com 
                                    Cont TREZORERIE: RO77TREZ2175069XXX001759 

                                    Cont BANCA TRANSILVANIA: RO06BTRL01301202H95204XX    

 

NOTA: Drepturile de autor  privind prezenta documentatie apartin firmei S.C. ROAD & BRIDGE DESIGN S.R.L. protejata in concordanta       

cu  legislatia in vigoare 

  

  

33 

Totodata pentru rezolvarea scurgerii apelor s-a prevazut realizarea unor 

podete tubulare 600 si 800 si curatirea si repararea celor existente dupa cum 

urmeaza: 

STRADA DEALUL VIILOR T2: 

-km. 0+050 podet tubular  existent  se mentine 

Accesele la proprietati 

Accesele la proprietati se vor realiza prin reducerea cotei trotuarului si implicit 

a bordurii carosabile pana la 3 cm, diferenta intre cota partii carosabile si cea 

superioara a bordurilor in zona acceselor. La fel se va proceda si la trecerile de 

pietoni pentru accesul de pe un trotuar pe altul a persoanelor cu dizabilitati. In zonele 

cu santuri deschise s-a prevazut realizarea unor podete DN 300, L=6m pentru a 

asigura continuitatea santului, sa-u prevazut 77 buc. 

 

LUCRARI DE CONSOLIDARE   

Pentru asigurarea gabaritului necesar pentru realizarea strazilor si sporirea 

sigurantei circulatiei pe unele dintre ele a fost necesar realizarea unor ziduri de 

sprijin si a unor parapeti cu fundatie continua. 

Astfel parapeti cu fundatie continua se vor realiza pe strazile: 

STRADA BOGDAN PETRICEICU HASDEU 

Parapet cu fundatie continua stanga  

He=1.5m, km 0+004 - km 0+024 L= 20 m 

Parapet cu fundatie continua stanga  

He=2.5m, km 0+024 - km 0+104 L= 80 m 

Parapet cu fundatie continua stanga  

He=1.5m, km 0+104 - km 0+134 L= 30 m 

STRADA  I.L. CARAGIALE 

Parapet cu fundatie continua dreapta , He=1,5-1,7m, km 0+010 - km 0+118 L= 108 

m 

STRADA FLORILOR 1  

Parapet cu fundatie continua stanga  

He=1.5m, km 0+580 - km 0+605 L= 25 m 

ALEEA GALAXIEI  
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Parapet cu fundatie continua stanga se aplica:  

He=1.5m, km 0+310 - km 0+320 L= 10 m 

ALEEA JUPITER 

Parapet cu fundatie continua stanga  

He=1.5m, km 0+093 - km 0+116 L= 23 m 

STRADA TRANDAFIRILOR 

Parapet cu fundatie continua stanga  

He=1.5m,km 0+060 - km 0+115 L= 55 m 

DEALUL VIILOR T1 

km. 0+300 - km. 0+375, L=75m - dreapta 

 

Ziduri de sprijin se vor realiza pe urmatoarele strazi: 

STRADA GORUNULUI 

Zid de sprijin dreapta 

km 0+80 - km 0+215 L=135 m 

Zid de sprijin dreapta 

km 0+305 - km 0+340 L=35 m 

STRADA FLORILOR 1  

Zid de sprijin stanga 

km 0+518 - km 0+580 L=62 m 

 

RACORDUL STRAZILOR LATERALE   

 

Intersecţiile cu alte drumuri laterale vor fi amenajate corespunzător, ţinând 

seama si de prevederile normativelor in vigoare. Strazile laterale intersectate se vor 

amenaja pe o lungime de 20 m si latime medie de 6 m cu aceasi structura rutiera ca 

si strazile proiectate. La intersectii, drumurile laterale se racordeaza cu raze de 

minim 6 m, facand exceptie strazile unde constrangerile locale nu au permis acest 

lucru ( limitele fizice ale proprietatilor, stalpii de electricitate etc. ). 
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SEMNALIZAREA VERTICALA SI ORIZONTALA 

 

 Se vor monta indicatoarele rutiere numai cu acordul Politiei rutiere a judetului. 

Se vor realiza marcajele rutiere longitudinale (axial si/sau lateral conform STAS 

1848. 

 O proiectare atenta a sistemului de semnalizare si marcaje concura la 

sporirea sigurantei circulatiei atat pe traseul studiat cat si pe drumurile cu acces la 

aceasta, ducand in final la sporirea fluentei traficului avand in vedere faptul ca traficul 

va creste simtitor dupa realizarea acestei investitii. O avertizare si o informare 

corecta, vizibila, sporeste confortul conducatorului auto, duce la eliminarea stresului 

acestuia, eliminandu-se confuziile si a manevrelor periculoase, in final a accidentelor 

si blocajelor. 

 In cazul acestui proiect de investitii au fost luate in considerare doua 

alternative (scenarii) tehnico-economice prin care obiectivele propuse pot fi realizate: 

a) Alternativa cu structura rutiera elastica ( Imbracaminte asfaltica ) 

b) Alternativa cu structura rutiera rigida ( Imbracaminte din beton de ciment ) 

 Aceste doua variante au fost supuse unei comparatii pe baza unei analize 

multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evaluare, fiecare dintre acestea cu 

un punctaj cuprins intre 1 si 5, dupa cum reiese din tabelul urmator: 

 

 
Nr. 
Crt. 

Criterii de analiza si selectie alternative 
Structura 

rutiera 
rigida 

Structura 
rutiera 
elastica 

1 
Durata de exploatare  
- mare/mica (5/1) 

4 2 

2 
Raport Pret investitie initiala / Trafic satisfacut  
- bun/slab (5/1) 

3 5 

3 
Raport Utilizare / Aliniament sau Curba  
- bun/slab (5/1) 

3 5 

4 
Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant  
- bun/slab (5/1) 

4 2 

5 
Raport Rezistenta la uzura / Trafic 
 - mare/mic (5/1) 

5 2 

6 
Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri  
- da/nu (5/1) 

5 1 

7 
Poluarea in executie  
- nu/da (5/1) 

4 2 
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8 
Poluarea in exploatare  
- nu/da (5/1) 

5 5 

9 
Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea  
nocturna (5/1) 

5 2 

10 
Necesita utilaje specializate de executie 
 - nu/da (5/1) 

3 3 

11 
Necesita adaptare trafic la executie 
- nu/da (5/1) 

2 3 

12 
Durata de la punerea in opera  
pana la darea in trafic 
- mica/mare (5/1) 

1 5 

13 
Necesita executia si intretinerea rosturilor  
- nu/da (5/1) 

1 5 

14 
Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri  
de capacitate portanta 
- usor/greu (5/1) 

1 5 

15 
Executia poate fi etapizata 
- da/nu (5/1) 

1 5 

16 
Riscuri de executie  
- nu/da (5/1) 

2 5 

17 
Corectiile in executie se fac  
- usor/greu (5/1) 

1 5 

18 
Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale)  
- mare/mic (5/1) 

1 5 

19 
Executie facila pe sectoare cu elemente  
geometrice ( raze mici, supralargiri )  
- da/nu (5/1) 

1 5 

20 
Cresterea rugozitatii prin aplicarea de  
tratamente bituminoase se poate face 
- da/nu (5/1) 

2 5 

21 
Cheltuieli de intretinere pe perioada  
de analiza (30 ani)  
-  mici/mari (5/1) 

5 2 

                                         TOTAL:      59 79 

 

 In urma punctajelor realizate, si anume: 

 

- Structura rutiera rigida   –  59 puncte 

- Structura rutiera elastica  –  79 puncte 

se califica structura rutiera elastica, realizata cu imbracaminte asfaltica.  
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Varianta recomandata de catre elaborator este deci varianta a) 

 

 Aceasta varianta presupune realizarea modernizarii complete a strazilor 

propuse prin acest proiect, prin realizarea urmatoarelor lucrari specifice:  

  

- realizare suprafata carosabila cu imbracaminte asfaltica 

- amenajare/inlocuire podete tubulare transversale 

- evacuare ape pluviale prin rigole deschise/carosabile 

- realizarea trotuarelor 

 

Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a structurii rutiere a comparat 

avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice fata de cele din beton de ciment.  

Acestea sunt prezentate in continuare: 

AVANTAJELE IMBRACAMINTILOR DE BETON DE CIMENT 

 

❖ Durata de exploatare dubla fata de imbracamintile asfaltice.  

❖ Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc 

pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.  

❖ Se recomanda a se aplica la drumurile pe care se circula cu viteze mai reduse 

(drumuri nationale secundare, drumuri judetene, platforme industriale etc.).  

❖ Se recomanda a se folosi la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze 

mari, ce nu necesita supralargiri.  

❖ Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.  

❖ Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent 

selectionate.  

❖ Prezinta rugozitate buna si nu sunt atacate de produsele petroliere scurse 

accidental pe suprafata carosabila.  

❖ Necesita cheltuieli mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice. 

❖ Betonul nu este poluant, atat in executie cat si in exploatare.  

❖ Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe ploaie.  

 

DEZAVANTAJELE IMBRACAMINTILOR DE BETON DE CIMENT  
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❖ Necesita utilaje specializate pentru executie, care trebuie mentinute in stare 

buna de functionare.  

❖ Traficul trebuie adaptat la executie - circulatie numai pe o banda.  

❖ Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de 

zile, fata de cateva ore la asfalt.  

❖ Se folosesc numai pana la declivitati de 7%.  

❖ Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, 

iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).  

❖   Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, 

ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare. 

 

 AVANTAJELE IMBRACAMINTILOR ASFALTICE 

 

❖ Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata. 

❖ Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.  

❖ Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de 

ciment. 

❖ Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile rigide (prin lipsa 

rosturilor).  

❖ Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a 

necesita rosturi intre calea curenta si calea in curba.  

❖ Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, 

asigurandu-se circulatia si pentru declivitati cu valori de 7-9%.  

 

DEZAVANTAJELE IMBRACAMINTILOR ASFALTICE 

 

❖ Durata de serviciu este mai mica decat a imbracamintii de beton de ciment.  

❖ La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale 

carosabilului.  

❖ Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg in 

mod accidental pe carosabil.  
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❖ Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele pentru intretinerea 

betonului de ciment.  

❖ Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.  

Din punct de  vedere financiar a reuzultat urmatoarea situatie: 

 VARIANTA 
  
  

VALOARE 
Lei 

(FARA TVA) TVA 

VALOARE 
LEI 

(CU TVA) 

Structura rutiera rigida  C+M    25,044,121.86 4,758,383.15      29,802,505.01      

Structura rutiera elastica   C+M 
24,365,118.75 4.629.372,56 28.994.491,31 

 

Si din acest punct de vedere structura rutiera elastica este mai rentabila. 

 

    b) descrierea, după caz, si a altor categorii de lucrări incluse în solutia tehnică de 

interventie propusă, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/înlocuirea 

instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontări/montări, 

debransări/bransări, finisaje la interior/exterior, după caz, îmbunătătirea terenului de 

fundare, precum si lucrări strict necesare pentru asigurarea functionalitătii 

constructiei reabilitate; 

Principalele lucrari auxiliare investitiei sunt cele de terasamente si de spargere a 

betoanelor. 

    c) analiza vulnerabilitătilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv 

de schimbări climatice ce pot afecta investitia; 

Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de 

Uniunea Europeana si legislatia nationala. 

 De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de 

administrare si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt 

reduse ca pondere. Beneficiarul obiectivului investitional, municipiul Dej prezinta o 

capacitate de management si de implementare a proiectului corespunzatoare cu 

cerintele actuale. 

 Riscurile de natura financiara si politice dar si cele referitoare la forta majora 

au fost evaluate in cadrul estimarii costurilor investitionale. In interiorul Devizului 

General estimativ pentru acestea s-a prevazut o valoare procentuala de 10% din 
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costul direct de investitie. In acest mod sunt asigurate conditiile normale de 

desfasurare a urmatoarelor faze de proiectare si mai ales de executie. 

 Riscurile asociate proiectului se pot clasifica astfel: 

Tehnice: 

• Proasta executie a lucrarii 

• Lipsa unei supervizari bune a desfasurarii lucrarii 

• Aparitia calamitatilor 

Financiare: 

• Neaprobarea finantarii 

• Inatarzierea platilor 

Legale: 

• Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia 
lucrarii 

• Nerespectarea legislatiei in vigoare pe perioada executiei 

Institutionale: 

• Lipsa colaborarii institutionale  

• Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale 

 Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura 

interna si externa. 

• Interna – pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor 

si care se pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor 

Externa – nu depind de beneficiar dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de 

management al riscului. 

    d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectură sau 

situri arheologice pe amplasament sau în zona imediat învecinată; existenta 

conditionărilor specifice în cazul existentei unor zone protejate; 

Nu este cazul. 

    e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate în urma 

realizării lucrărilor de interventie. 
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Indicatori U.M. Cantitate 

Lungime strazi km 11.288 

Parte carosabila m 3.00~7.00 

Trotuare m 0.50-3,50 

 

    5.2. Necesarul de utilităti rezultate, inclusiv estimări privind depăsirea consumurilor 

initiale de utilităti si modul de asigurare a consumurilor suplimentare. 

 Nu este cazul. 
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    5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele prevăzute în graficul orientativ de realizare a investitiei, 

detaliat pe etape principale 

Denumirea capitolelor de cheltuieli 
ANUL AL IMPLEMENTARII ANUL 2 AL IMPLEMENTARII 

L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L1 L2 L3 L4 L5 L6 

Capitolul. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea 
terenului - total, din care: 

                            x x x   

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului                                     

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                     

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si 
aducerea la starea initiala 

                            x x x   

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 
necesare obiectivului 

                                

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta 
tehnica - total, din care: 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

3.1 Studii de teren x                                   

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii x x x                               

3.3 Proiectare si inginerie x x x                               

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie x x x                               

3.5 Consultanta x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

3.6 Asistenta tehnica       x     X     x     X       x   

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza - total, din 
care: 

      x x x x x x x x x x x x x x x 

A - Constructii si lucrari de interventii - total, din care:       x x x x x x x x x x x x x x x 

4.1 Constructii si instalatii        x x x x x x x x x x x x x x x 

4.2 Montaj utilaj tehnologic                             

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu 
montaj (procurare)  

                          

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, mijloace de 
transport, alte achizitii specifice   

                          

4.5 Dotari                             

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

5.1 Organizare de santier             X                         

5.2 Comisioane, taxe x X X X X X X X X X X X X X X X X X 

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute                            X X X     
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Denumirea capitolelor de cheltuieli 
ANUL 2 AL IMPLEMENTARII ANUL 3 AL IMPLEMENTARII 

L7 L8 L9 L10 L11 L12 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 

Capitolul. Cheltuieli pentru obtinerea si 
amenajarea terenului - total, din care: 

                      x x x         

1.1 Cheltuieli pentru obtinerea terenului                                     

1.2 Cheltuieli pentru amenajarea terenului                                     

1.3 Cheltuieli cu amenajari pentru protectia 
mediului si aducerea la starea initiala 

                      x x x         

Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului 

                                 

Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare si 
asistenta tehnica - total, din care: 

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

3.1 Studii de teren                                     

3.2 Obtinerea de avize, acorduri si autorizatii                                     

3.3 Proiectare si inginerie                                     

3.4 Organizarea procedurilor de achizitie                                     

3.5 Consultanta x x x x x x x x x x x x x x x x x x 

3.6 Asistenta tehnica         x     x           x         

Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de 
baza - total, din care: 

x x x x x x x x x x x x x x         

A - Constructii si lucrari de interventii - total, 
din care: 

x x x x x x x x x x x x x x         

4.1 Constructii si instalatii  x x x x x x x x x x x x x x         

4.2 Montaj utilaj tehnologic                                       

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si 
functionale cu montaj (procurare)  

                                    

4.4 Utilaje si echipamente fara montaj, 
mijloace de transport, alte achizitii specifice   

                                  

4.5 Dotari                                     

Capitolul 5 Alte cheltuieli - total, din care: x x x x x x x x x x x x x x         

5.1 Organizare de santier                                       

5.2 Comisioane, taxe X X X X X X X X X X X X X X         

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute                        X X X         
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    5.4. Costurile estimative ale investitiei: 

    - costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea în considerare a 

costurilor unor investitii similare;  

Intocmit conform Hotararea nr. 907 /2016 

 DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV 

 privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului 

MODERNIZARE  STRAZI IN MUNICIPIUL DEJ - 37 STRAZI 
SCENARIUL 1 RECOMANDAT  

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare                   
(exclusiv TVA) 

TVA                  
19% 

Valoare                             
(inclusiv TVA) 

 

LEI LEI 

 

 

 

1 2 3 5 6 
 

                
 

CAPITOLUL  1  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului     
 

1.1.  Obtinerea terenului       0.00 0.00 0.00 
 

1.2.  Amenajarea terenului     0.00 0.00 0.00 
 

1.3.  Amenajari pentru protectia mediului   0.00 0.00 0.00 
 

1.4.  Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilitatilor  0.00 0.00 0.00 
 

 Total capitolul 1:  0.00 0.00 0.00 
 

 CAPITOLUL  2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii    

2.1. 
 Cheltuieli pentru asigurarea  utilitatilor  

                        -          
                                
-        

 

 Total capitolul 2:                          -          
                                
-        

 

 CAPITOLUL  3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica      
 

3.1.  Studii   10,000.00 1,900.00 11,900.00 
 

   3.1.1. Studii de teren  10,000.00 1,900.00 11,900.00 
 

   3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  0.00 0.00 0.00 
 

   3.1.3. Alte studii specifice                       0.00 0.00 0.00 
 

3.2.  Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru  obţinerea 
de avize, acorduri şi autorizaţii  0.00 0.00 0.00 

 

3.3.  Expertiza tehnica  10,000.00 1,900.00 11,900.00 
 

3.4.  Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor  

0.00 0.00 
0.00 

 

3.5.  Proiectare      185,000.00 35,150.00 220,150.00 
 

   3.5.1. Temă de proiectare   0.00 0.00 0.00 
 

   3.5.2. Studiu de prefezabilitate  0.00 0.00 0.00 
 

  
 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general  20,000.00 3,800.00 23,800.00 

 

  
 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea  
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor  120,000.00 22,800.00 142,800.00 

 

  
 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic şi a detaliilor de execuţie  5,000.00 950.00 5,950.00 

 

   3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie  40,000.00 7,600.00 47,600.00 
 

3.6.  Organizarea procedurilor de achizitie  10,000.00 1,900.00 11,900.00  
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3.7.  Consultanta       130,000.00 24,700.00 154,700.00 
 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investiţii 91,000.00 17,290.00 108,290.00 

 

   3.7.2. Auditul financiar  39,000.00 7,410.00 46,410.00 
 

3.8.  Asistenta tehnica   265,000.00 50,350.00 315,350.00 
 

   3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului  132,500.00 25,175.00 157,675.00 
 

   3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor  92,750.00 17,622.50 110,372.50 
 

  

 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de 
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii  39,750.00 7,552.50 47,302.50 

 

   3.8.2. Dirigenţie de şantier  132,500.00 25,175.00 157,675.00 
 

 Total capitolul 3:  610,000.00 115,900.00 725,900.00 
 

 CAPITOLUL  4 Cheltuieli pentru investitia de baza        
 

4.1.  Constructii si instalatii      24,345,047.01 4,625,558.93 28,970,605.94 
 

4.2. 
 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale  0.00 0.00 0.00 

 

4.3. 
 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care nu necesită montaj şi echipamente de 
transport care necesită montaj  0.00 0.00 0.00 

 

4.4. 
 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care nu necesită montaj şi echipamente de 
transport  0.00 0.00 0.00 

 

4.5.  Dotari        0.00   0.00 
 

4.6.  Active necorporale      0.00   0.00 
 

 Total capitolul 4:  24,345,047.01 4,625,558.93 28,970,605.94 
 

 CAPITOLUL  5 Alte cheltuieli           
 

5.1.  Organizare de santier     80,071.74 15,213.63 95,285.37 
 

  
 5.1.1.Lucrări de construcţii şi instalaţii  aferente 
organizării de şantier  20,071.74 3,813.63 23,885.37 

 

   5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului  60,000.00 11,400.00 71,400.00 
 

5.2.  Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare   270,016.31 51,303.10 321,319.40 
 

   5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 
băncii finanţatoare  

0.00 
0.00 0.00 

 

   5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii  

121,825.59 
23,146.86 144,972.46 

 

  
 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii  

24,365.12 

4,629.37 28,994.49 

 

   5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC  

121,825.59 
23,146.86 144,972.46 

 

   5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare  

2,000.00 
380.00 2,380.00 

 

5.3. 
 Cheltuieli diverse si neprevazute (10% x 
(1.2+2+3+4))  2,434,504.70 462,555.89 2,897,060.59 

 

5.4.  Cheltuieli pentru informare şi publicitate  0.00 0.00 0.00 
 

 Total capitolul 5:  2,784,592.75 529,072.62 3,313,665.37  

 CAPITOLUL  6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste      
 

6.1.  Pregatirea personalului de exploatare                          -        
                      
-        

                                
-        

 

6.2.  Probe tehnologice si teste                            -        
                      
-        

                                
-        
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 Total capitolul 6:                          -        
                      
-                                        -        

 

   TOTAL GENERAL       27,739,639.76 5,270,531.55 33,010,171.31 
 

  

 Din care C+M       
24,365,118.75 4,629,372.56 28,994,491.31 

 

 (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)  
 

        
 

        
 

                         PROIECTANT DE SPECIALITATE                                              MUNICIPIUL DEJ 
 

                        SC ROAD&BRIDGE DESIGN SRL DEJ                                             PRIMAR, 
 

                                 ing. Sabau Adrian                                                                 Morar Costan 
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4.1.1 DEVIZUL OBIECTULUI  

STRAZI 

     

     

Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de 
cheltuieli 

 Valoare fara 
TVA  TVA 

 Valoare cu 
TVA  

crt.  LEI   LEI  

          

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investiţia de bază       

4.1 Construcţii şi instalaţii       

4.1.1 

Terasamente, sistematizare pe verticală şi amenajări 

exterioare 

    
1,947,603.76      

     
370,044.71      

     
2,317,648.48      

4.1.2 Rezistenta 

  
22,397,443.25      

   
4,255,514.22      

   
26,652,957.47      

4.1.3 Arhitectura                     -                          -                             -        

4.1.4 Izolatii                     -                          -                             -        

TOTAL I - subcap. 4.1 

  
24,345,047.01      

   
4,625,558.93      

   
28,970,605.94      

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi functionale                     -                          -                             -        

TOTAL II - subcap. 4.2       

4.3. 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj                     -                          -                             -        

4.4. 

Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport                     -                          -                             -        

4.5 Dotari                     -                          -                             -        

4.6 Active necorporale                     -                          -                             -        

TOTAL III - subcap. 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 

  
24,345,047.01      

   
4,625,558.93      

   
28,970,605.94      

Total deviz pe obiect (Total I + Total II + Total III)       

     

     

Intocmit: 
ing. SABAU ADRIAN 
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Intocmit conform Hotararea nr. 907 /2016 

 DEVIZUL GENERAL ESTIMATIV 

 privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului 

MODERNIZARE  STRAZI IN MUNICIPIUL DEJ - 37 STRAZI 
SCENARIUL 2 NERECOMANDAT 

Nr. 
Crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de 
cheltuieli 

Valoare                   
(exclusiv TVA) 

TVA                  
19% 

Valoare                             
(inclusiv TVA) 

LEI LEI 

1 2 3 5 6 

CAPITOLUL  1  Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului     

1.1.  Obtinerea terenului       0.00 0.00 0.00 

1.2.  Amenajarea terenului     0.00 0.00 0.00 

1.3.  Amenajari pentru protectia mediului   0.00 0.00 0.00 

1.4.  Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilitatilor  0.00 0.00 0.00 

 Total capitolul 1:  0.00 0.00 0.00 

 CAPITOLUL  2  Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de investiţii  

2.1.  Cheltuieli pentru asigurarea  utilitatilor                          -                                     -        

 Total capitolul 2:                          -                                     -        

 CAPITOLUL  3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica      

3.1.  Studii   10,000.00 1,900.00 11,900.00 

   3.1.1. Studii de teren  10,000.00 1,900.00 11,900.00 

   3.1.2. Raport privind impactul asupra mediului  0.00 0.00 0.00 

   3.1.3. Alte studii specifice                       0.00 0.00 0.00 

3.2. 
 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru  obţinerea 
de avize, acorduri şi autorizaţii  0.00 0.00 0.00 

3.3.  Expertiza tehnica  10,000.00 1,900.00 11,900.00 

3.4.  Certificarea performanţei energetice şi auditul 
energetic al clădirilor  

0.00 0.00 
0.00 

3.5.  Proiectare      185,000.00 35,150.00 220,150.00 

   3.5.1. Temă de proiectare   0.00 0.00 0.00 

   3.5.2. Studiu de prefezabilitate  0.00 0.00 0.00 

  
 3.5.3. Studiu de fezabilitate/documentaţie de 
avizare a lucrărilor de intervenţii şi deviz general  20,000.00 3,800.00 23,800.00 

  
 3.5.4. Documentaţiile tehnice necesare în vederea  
obţinerii avizelor/acordurilor/autorizaţiilor  120,000.00 22,800.00 142,800.00 

  
 3.5.5. Verificarea tehnică de calitate a proiectului 
tehnic şi a detaliilor de execuţie  5,000.00 950.00 5,950.00 

   3.5.6. Proiect tehnic şi detalii de execuţie  40,000.00 7,600.00 47,600.00 

3.6.  Organizarea procedurilor de achizitie  10,000.00 1,900.00 11,900.00 

3.7.  Consultanta       130,000.00 24,700.00 154,700.00 

  
3.7.1. Managementul de proiect pentru obiectivul 
de investiţii 91,000.00 17,290.00 108,290.00 

   3.7.2. Auditul financiar  39,000.00 7,410.00 46,410.00 

3.8.  Asistenta tehnica   265,000.00 50,350.00 315,350.00 

   3.8.1. Asistenţă tehnică din partea proiectantului  132,500.00 25,175.00 157,675.00 

   3.8.1.1. pe perioada de execuţie a lucrărilor  92,750.00 17,622.50 110,372.50 
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 3.8.1.2. pentru participarea proiectantului la fazele 
incluse în programul de control al lucrărilor de 
execuţie, avizat de către Inspectoratul de Stat în 
Construcţii  39,750.00 7,552.50 47,302.50 

   3.8.2. Dirigenţie de şantier  132,500.00 25,175.00 157,675.00 

 Total capitolul 3:  610,000.00 115,900.00 725,900.00 

 CAPITOLUL  4 Cheltuieli pentru investitia de baza        

4.1.  Constructii si instalatii      25,024,050.12 4,754,569.52 29,778,619.64 

4.2. 
 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi 
funcţionale  0.00 0.00 0.00 

4.3. 
 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care nu necesită montaj şi echipamente de 
transport care necesită montaj  0.00 0.00 0.00 

4.4. 
 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 
care nu necesită montaj şi echipamente de 
transport  0.00 0.00 0.00 

4.5.  Dotari        0.00   0.00 

4.6.  Active necorporale      0.00   0.00 

 Total capitolul 4:  25,024,050.12 4,754,569.52 29,778,619.64 

 CAPITOLUL  5 Alte cheltuieli           

5.1.  Organizare de santier     80,071.74 15,213.63 95,285.37 

  
 5.1.1.Lucrări de construcţii şi instalaţii  aferente 
organizării de şantier  20,071.74 3,813.63 23,885.37 

   5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului  60,000.00 11,400.00 71,400.00 

5.2.  Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare   277,485.34 0.00 277,485.34 

   5.2.1. Comisioanele şi dobânzile aferente creditului 
băncii finanţatoare  

0.00 
0.00 0.00 

   5.2.2. Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii 
lucrărilor de construcţii  

125,220.61 
0.00 125,220.61 

  
 5.2.3. Cota aferentă ISC pentru controlul statului în 
amenajarea teritoriului, urbanism şi pentru 
autorizarea lucrărilor de construcţii  

25,044.12 

0.00 25,044.12 

   5.2.4. Cota aferentă Casei Sociale a 
Constructorilor - CSC  

125,220.61 
0.00 125,220.61 

   5.2.5. Taxe pentru acorduri, avize conforme şi 
autorizaţia de construire/desfiinţare  

2,000.00 
0.00 2,000.00 

5.3. 
 Cheltuieli diverse si neprevazute (10% x 
(1.2+2+3+4))  2,502,405.01 475,456.95 2,977,861.96 

5.4.  Cheltuieli pentru informare şi publicitate  0.00 0.00 0.00 

 Total capitolul 5:  2,859,962.09 490,670.58 3,350,632.68 

 CAPITOLUL  6 Cheltuieli pentru probe tehnologice şi teste      

6.1.  Pregatirea personalului de exploatare                          -                          -                                   -        

6.2.  Probe tehnologice si teste                            -                         -                                   -        

 Total capitolul 6:                          -                            -                                        -        

   TOTAL GENERAL       28,494,012.21 5,361,140.11 33,855,152.32 

  

 Din care C+M       25,044,121.86 4,758,383.15 29,802,505.01 
 (1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1)  

        

                         PROIECTANT DE SPECIALITATE                                              MUNICIPIUL DEJ 

                        SC ROAD&BRIDGE DESIGN SRL DEJ                                             PRIMAR, 

                                 ing. Sabau Adrian                                                                 Morar Costan 
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    - costurile estimative de operare pe durata normată de viată/amortizare a investitiei. 

  

 VARIANTA CU PROIECT   
COSTURI DE MENTENANTA 

CATEGORIE LUCRARI 
INTERVAL DE 
APLICARE 

NUMAR DE 
APLICARI/30 ANI PRET UNITAR 

PRET 
TOTAL/LEI 
FARA 
T.V.A. 

Completare acostamente cu 
balast pe toata lungimea o data/5 ani 5 10320 51600 

Intretinere periodica prin 
aplicare de slam bituminoas pe 

toată suprafaţa drumului o data/5 ani 5 1550532 7752660 

Curatirea santurilor si a 
podetelor  o data/an 29 7380 214020 

Intretinere pe timp de vara o data/an 27 46740 1261980 

Intretinere pe timp de iarna o data/an 29 17220 499380 

Lucrari de intretinere curenta, 
care se executa de cate ori este 
necesar  

de cate ori este 
necesar/an 

29 4428 128412 

   TOTAL 9908052 
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COSTURI DE EXPLOATARE 

CATEGORIE LUCRARI 
INTERVAL DE 
APLICARE 

NUMAR DE 
APLICARI/30 ANI 

PRET 
UNITAR 

PRET 
TOTAL/LEI 
FARA 
T.V.A. 

Cheltuieli cu carburantul 
7litri/luna  o data/luna 360 42 15120 

Cheltuieli cu salarizarea 
10ore/luna o persoana 
responsabila cu 
supravegherea si mici 
lucrari de intretinere 
curenta  o data/luna 360 90 32400 

  

TOTAL 47520 
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VARIANTA FARA 
PROIECT   

COSTURI DE MENTENANTA 

CATEGORIE LUCRARI 
INTERVAL DE 
APLICARE 

NUMAR DE 
APLICARI/30 ANI PRET UNITAR 

PRET 
TOTAL/LEI 
FARA 
T.V.A. 

Completare acostamente cu 
balast pe toata lungimea o data/5 ani 

6 10320 61920 

Intretinere periodica prin 
aplicare de slam bituminoas pe 

toată suprafaţa drumului o data/5 ani 

6 1550532 9303192 

Curatirea santurilor si a 
podetelor  o data/an 

30 7380 221400 

Intretinere pe timp de vara o data/an 30 46740 1402200 

Intretinere pe timp de iarna o data/an 30 17220 516600 

Lucrari de intretinere curenta, 
care se executa de cate ori este 
necesar  

de cate ori este 
necesar/an 

30 4428 132840 

   TOTAL 11638152 

 

 

 



 

   S.C. ROAD & BRIDGE DESIGN S.R.L. 

                  Str. Luceafarului, nr. 2, mun. DEJ tel.0744 663.822, fax.0364 819320 
                                    C.U.I.22347087, J12/3817/31.08.2007 , email: roadbridgedesign@yahoo.com 
                                    Cont TREZORERIE: RO77TREZ2175069XXX001759 

                                    Cont BANCA TRANSILVANIA: RO06BTRL01301202H95204XX    

 

NOTA: Drepturile de autor  privind prezenta documentatie apartin firmei S.C. ROAD & BRIDGE DESIGN S.R.L. protejata in concordanta       cu  legislatia in vigoare 

  

  

53 

 

 

 

 

COSTURI DE EXPLOATARE 

CATEGORIE LUCRARI 
INTERVAL DE 
APLICARE 

NUMAR DE 
APLICARI/30 ANI 

PRET 
UNITAR 

PRET 
TOTAL/LEI 
FARA 
T.V.A. 

Cheltuieli cu carburantul 
7litri/luna  o data/luna 360 42 15120 

Cheltuieli cu salarizarea 
10ore/luna o persoana 
responsabila cu 
supravegherea si mici 
lucrari de intretinere 
curenta  o data/luna 360 90 32400 

   TOTAL 47520 
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    5.5. Sustenabilitatea realizării investitiei: 

    a) impactul social si cultural; 

Dezvoltarea durabilă a orasului este indispensabil legată de îmbunătăţirea 

infrastructurii existente. Pe viitor, zonele periferice trebuie să poată concura efectiv 

în atragerea de investiţii, asigurând totodată şi furnizarea unor condiţii de viaţă 

adecvate populatiei. 

Dezechilibrele economice și sociale existente între nivelurile de dezvoltare a 

diferitelor regiuni ale țării, impun adoptarea unor politici active care să asigure 

concomitent dezvoltarea economică, bunăstarea socială şi protecția mediului.  

În ultimii ani, preocupările pentru a realiza o dezvoltare economică și socială 

echilibrată în profil teritorial s-au extins. Această tendință s-a impus, în primul rând, 

datorită rolului important pe care dezvoltarea economică la nivel local îl are în 

utilizarea eficientă a resurselor existente. 

 De fapt, crearea de infrastructură rutiera reprezintă primul pas în cadrul 

procesului de dezvoltare locală, în ideea că aceasta va creşte atractivitatea zonei, 

deci acţionează ca un „magnet” pentru potenţialii investitori. 

Între infrastructura rutiera a unei zone și dezvoltarea sa economică există o 

relație de reciprocitate. Potențialul de dezvoltare a unei zone este cu atât mai mare 

cu cât infrastructura de acces este mai dezvoltată. De asemenea, creșterea 

economică exercită o presiune asupra infrastructurii rutiere de acces existente și 

determină o nevoie mai accentuată de dezvoltare a acesteia. Astfel, construirea şi 

întreţinerea unei infrastructuri rutiere de buna calitate au un efect multiplicator, ce 

creează numeroase locuri de muncă şi impulsionează dezvoltarea economică. 

Infrastructura rutiera constituie un element de bază în asigurarea condițiilor 

necesare pentru un trai decent dar și pentru dezvoltarea economică a comunității.  

 Modernizarea de strazi prevazuta de prezentul proiect vizeaza cu precadere 

imbunatatirea conditiilor de viata si de munca in  municipiul Dej, prin asigurarea unui 

trafic normal pentru toti locuitorii din aceasta localitate.  

 De asemenea, prin implementarea acestui proiect se realizeaza o crestere a 

nivelului socio-economic in municipiul Dej.  

  b) estimări privind forta de muncă ocupată prin realizarea investitiei: în faza 

de realizare, în faza de operare; 
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Numar de locuri de munca create in faza de executie 
  

Se estimeza ca va fi nevoi de 39 posturi, din care: 

➢ 1 post inginer sef santier; 

➢ 2 posturi de ingineri sef punct de lucru; 

➢ 4 posturi tehnicieni; 

➢ 2 posturi personal administrativ; 

➢ 15 posturi muncitori calificati; 

➢ 15 posturi muncitori necalificati. 

 

Numar de locuri de munca create in faza de operare. 
  

Nici un post, deoarece personalul de intretinere si exploatatie exista si la 
aceasta data. 
 

    c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitătii si a 

siturilor protejate, după caz. 

Surse de poluanti si instalatii pentru retinerea, evacuarea si dispersia 

poluantilor in mediu: 

 1. Protectia calitatii apelor: 

- sursele de poluanti pentru ape, locul de evacuare sau emisarul; 

Deversarea apelor pluviale colectate de santuri  se va face prin intermediul 

podetelor in emisarii din zona. Evacuare in emisar se va face de catre podetele 

existente deja pe traseu. Factorul de mediu „apa" este afectat în faza de executie, 

prin producerea de ape uzate menajere în cadrul organizarilor de santier, apa nu se 

foloseste in scopuri industriale. 

Apele uzate menajere vor fi colectate în toalete ecologice mobile si evacuate 

de catre firme specializate în retelele de canalizare ale oraselor cele mai apropiate 

de amplasamentul organizarilor de santier. 

Impactul provocat de evacuarea acestor ape uzate asupra mediului este 

minor. 
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2. Protectia aerului:  

Impactul asupra calitatii aerului provine de la arderea combustibilor fosili de 

catre utilajele si mijloacele de transport folosite de catre constructor. Emisiile cauzate 

de utilaje folosite la lucrariile necesare au un caracter temporar si local. Pentru 

reducerea  emisiilor poluante se vor folosi utilaje si mijloace de transport ale caror 

emisii se incadreaza in normele admise. 

3. Protectia împotriva zgomotului si vibratiilor: 

In perioada de executie a lucrarilor va exista poluare sonora minora pe o 

perioada temporara. Nu sunt necesare amenajari si dotari de protectia mediului 

impotriva zgomotului. 

4. Protectia împotriva radiatiilor: 

In perioada de executie a lucrarilor nu sunt surse de radiatii, implicit nu sunt 

necesare amenajari si dotari in acest sens.  

5. Protectia solului si a subsolului: 

In faza de executie a lucrarilor factorul de mediu sol poate fi afectat prin 

- producerea materialului in urma excavatiilor 

- turnarea betoanelor 

- poluarea cu uleiuri minerale in cazul in care apar pierderi accidentale la 

mijloacele de transport sau utilajele de constructie. 

- deseuri menajere provenite de la personalul de executie, care vor fi 

colectate in pubele. 

Executantul lucrarilor are obligatia prin „Planul de management aferent 

lucrarilor” sa rezolve  operativ toate problemele aparute. 

6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice: 

Strazile proiectate nu se afla in interiorul vreunei arii protejate.  

7. Gospodarirea deseurilor generate pe amplasament: 

Pe durata desfasurarii lucrarilor de constructie vor fi generate deseuri 

tehnologice, menajere si de ambalaje.  

-Deseuri tehnologice: 

Deseuri metalice foarte reduse cantitativ rezultate din activitatea de armare. 

Deseuri de materiale de constructie provenite de la materiale de constructie 
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utilizate(beton, asfalt). Uleiuri uzate pentru mijloacele auto si utilaje si deseuri de 

ambalaje cantitati foarte reduse. 

-Deseuri menajere: 

Rezulta de la personajul implicat in implementarea proiectului supus analizei, 

cantitatiile  rezultate sunt in functie de numarul de persoane implicate. Deseurile 

menajere vor fi colectate in pubele si evacuate periodic la rampele de depozitare a 

gunoiului conform contractelor ce se vor incheia cu firme specializate in transportul si 

depozitarea deseurilor. 

8. Modul de gospodarire al deseurilor generate de lucrari: 

Toate deseurile rezultate vor fi valorificate, eliminate, dupa caz prin operatori 

economici autorizati. gospodarirea deseurilor se va face cu respectarea prevederilor 

Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor. 

Pentru gestionare corespunzatoare a tuturor categoriilor de deseuri generate, 

beneficiarul si constructorul proiectului au urmatoarele obligatii: 

-sa respecte prevederile legale privind colectarea selectiva, 

valorificarea/eliminarea deseurilor, cu scopul evitarii daunelor aduse mediului, 

biodiversitatii si oamenilor. 

-sa tine evidenta tuturor categoriilor de deseuri generate, colectate, 

transportate, depozitate temporar, valorificate si eliminate. 

-pe durata transportului , deseurile vor fi insotite de documente din care sa 

rezulte: 

detinatorul, destinatarul, tipurile de deseuri, locul de destinatie, cantitatea. 

-sa instruiasca angajatii care vor fi implicati in implementarea proiectului cu 

scopul gestionarii in mod corespunator a tuturor categoriilor de deseuri generate. 

-Deseuri periculoase: 

Uleiuri uzate: 

Uleiuri minerale neclorurate de mortor, transmisie de ungere. Schimburile de 

ulei la mijloacele de transport se vor face la unitati de profil autorizate d.p.d.v. al 

protectiei mediului sa achizitioneze acest tip de deseu. Uleiul uzat rezultat ca urmare 

a schimbului de ulei la utilaje va fi colectat într-un recipient metalic amplasat pe o 

suprafata betonata si acoperita, în incinta organizarii de santier si va fi predat unui 

operator economic autorizat d.p.d.v. al protectiei mediului sa achizitioneze acest tip 
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de deseu. Schimbul de ulei la utilaje se va face pe o suprafata impermeabilizata, fara 

a afecta solul, apele de suprafata sau freatice. 

Conform legislatiei în domeniu, generatorii de uleiuri uzate au urmatoarele 

obligatii: 

- sa asigure colectarea separata a întregii cantitati de uleiuri uzate generate si 

stocarea corespunzatoare pâna la predare; 

sa asigure predarea uleiurilor uzate operatorilor economici autorizati sa 

desfasoare activitati de colectare, valorificare si/sau de eliminare; 

- sa livreze uleiurile uzate însotite de declaratii pe propria raspundere, 

operatorilor economici autorizati sa desfasoare activitati de colectare, 

valorificare si/sau de eliminare a uleiurilor uzate; 

sa pastreze evidenta privind cantitatea, provenienta, localizarea si 

înregistrarea stocarii si predarii uleiurilor uzate; 

- sa raporteze semestrial si la solicitarea expresa a autoritatilor publice 

teritoriale pentru protectia mediului competente, informatiile solicitate. 

Este interzisa: 

- deversarea uleiurilor uzate în apele de suprafata, apele subterane si în 

sistemele de canalizare; 

- evacuarea pe sol sau depozitarea în conditii necorespunzatoare a uleiurilor 

uzate, precum si abandonarea reziduurilor rezultate din valorificarea si incinerarea 

acestora; 

- valorificarea si incinerarea uleiurilor uzate prin metode care genereaza 

poluare peste valorile limita admise de legislatia în vigoare; 

- amestecarea diferitelor categorii de uleiuri uzate cu alte tipuri de uleiuri 

continând bifenili policlorurati sau alti compusi similari si/sau cu alte tipuri de 

substante si preparate chimice periculoase; 

- amestecarea uleiurilor uzate cu motorina, ulei de piroliza, ulei nerafinat tip 

P3,solventi, combustibil tip P si reziduuri petroliere, si utilizarea acestui amestec 

drept carburant; 

- amestecarea uleiurilor uzate cu alte substante care impurifica uleiurile; 
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- incinerarea uleiurilor uzate în alte instalatii decât cele prevazute în HG 

nr.128/2002 privind incinerarea deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare; 

colectarea, stocarea si transportul uleiurilor uzate în comun cu alte tipuri de deseuri; 

- utilizarea uleiurilor uzate ca agent de impregnare a materialelor.  

Acumulatorii si bateriile uzate auto: 

Aceste deseuri fac parte din categoria deseurilor periculoase - cod - 16 06 

OTBaterii si acumulatori. 

Schimburile de acumulatori si baterii se vor face la unitati de profil autorizate 

d.p.d.v. ai protectiei mediului sa achizitioneze acest tip de deseu. 

Modul de gestionare a deseurilor de acumulatori si baterii uzate este 

reglementat de HG nr. 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al 

deseurilor de baterii si acumulatori. 

9. Gospodarirea substantelor si preparatelor chimice periculoase: 

Dupa cum deja s-a mentionat anterior se vor avea in vedere ca: 

- Alimentarea cu combustibili a mijloacelor de transport se va face la statiile 

PECO sau in statiile propii amenajate ale constructorului; 

- Alimentarea cu combustibili a utilajelor se va face pe suprafete 

impermeabilizate.din recipiente metalice, fara scurgere în mediu; 

- Schimbul de ulei la mijloacele de transport se va face în unitati specializate 

care achizitioneaza uleiul uzat; 

- Schimbul de acumulatori auto se va face în unitati specializate care 

achizitioneaza acumulatorii uzati. 

Prevederi pentru monitorizarea mediului 

Pe toata durata lucrarilor se vor respecta prevederile din „Planul de 

management de mediu", elaborat de proiectant, care are in vedere reducerea 

impactului lucrarilor asupra mediului , a monotorizarii masurilor luate pentru 

reducerea impactului asupra mediului, a gestionarii adecvate a deseurilor generate. 

De regula monitorizarile sunt de tip vizual, cu exceptia monitorizarilor aferente 

deseurilor generate care se realizeaza prin cantarire.  

In faza de exploatare , modernizarea strazilor adduce efecte benefice prin 

eliminarea poluarii cu praf si reducerea poluarii fonice si cu gaze de exapament, 
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    5.6. Analiza financiară si economică aferentă realizării lucrărilor de interventie: 

    a) prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referintă si 

prezentarea scenariului de referintă; 

Perioada de referinta pentru acest tip de investitie se considera de 30 de ani. 

Analiza se bazeaza pe faptul ca valoarea lucrarilor de intretinere in varianta 

fara proiect sunt mai mari decat in cazul variantei cu proiect. Astfel prin realizarea 

investitiei se degreveaza bugetul municipiului pe o perioada de 30 ani, 

    b) analiza cererii de bunuri si servicii care justifică necesitatea si dimensionarea 

investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung; 

Dezvoltarea infrastructurii rutiere reprezintă un element esențial în cadrul 

oricărui efort de a valorifica potențialul de creștere și de a promova durabilitatea. De 

fapt, crearea de infrastructură rutiera reprezintă primul pas în cadrul procesului de 

dezvoltare locală, în ideea că aceasta va creşte atractivitatea zonei, deci acţionează 

ca un „magnet” pentru potenţialii investitori. 

Potențialul de dezvoltare a unei zone este cu atât mai mare cu cât 

infrastructura de acces este mai dezvoltată. De asemenea, creșterea economică 

exercită o presiune asupra infrastructurii rutiere de acces existente și determină o 

nevoie mai accentuată de dezvoltare a acesteia. Astfel, construirea şi întreţinerea 

unei infrastructuri rutiere de buna calitate au un efect multiplicator, ce creează 

numeroase locuri de muncă şi impulsionează dezvoltarea economică. 

Infrastructura rutiera constituie un element de bază în asigurarea condițiilor necesare 

pentru un trai decent dar și pentru dezvoltarea economică a comunitățile urbane.  

    c) analiza financiară; sustenabilitatea financiară; 

Analiza financiara utilizeaza o metodologie specifica determinate de faptul ca 

modernizarea drumului nu genereaza intrari financiare directe, ci iesiri (reprezentate 

de lucrarile de intretinere si reparatii). 

Obiectivul Analizei Cost-eficacitate este acela de a identifica si masura din 

punct de vedere monetar impactul proiectului si de a determina costurile si 

beneficiile aduse de acesta. 

Costurile si beneficiile financiare au fost evaluate folosind analiza incrementala 

ce consta in identificarea diferentelor intre alternativa cu si fara proiectul propus. In 

acest sens, s-a realizat un model de calcul Excel constand in calcule in termeni reali, 
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ce reflecta costul investitiei, costurile de intretinere asociate investitiei propuse si 

calculul indicatorilor economici si financiari ai proiectului. 

Analiza financiara realizata este dezvoltata din punct de vedere a 

proprietarului infrastructurii, iar principalele elemente utilizate in calculul indicatorilor 

de performanta ai proiectului sunt: 

- Valoarea totala a finantarii, conform bugetului proiectului, este 

27,739,639.76 lei (exclusiv TVA). 

- Orizontul de timp pentru care se va realiza previziunea este de 

30 de ani. 

- Rata de actualizare folosita pentru calcularea VNA, prin care 

valorile viitoare sunt actualizate la cele curente, este de 5,5%, 

- Analiza financiara este realizata din punct de vedere a 

proprietarului infrastructurii 

A. INVESTITIA DE CAPITAL 

 

  

Valoare                   
(exclusiv TVA) 

LEI 

TVA 
               19% 

LEI 

Valoare                             
(inclusiv TVA) 

LEI 

TOTAL GENERAL  27,739,639.76 5,270,531.55 33,010,171.31 

Din care C+M  
(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 24,365,118.75 4,629,372.56 28,994,491.31 
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B. IDENTIFICAREA COSTURILOR DE MENTENANTA IN VARIANTA CU PROIECT 

Costuri de intretinere si reparatii 

 VARIANTA CU PROIECT   
COSTURI DE MENTENANTA 

CATEGORIE LUCRARI 
INTERVAL DE 
APLICARE 

NUMAR DE 
APLICARI/30 ANI PRET UNITAR 

PRET 
TOTAL/LEI 
FARA 
T.V.A. 

Completare acostamente cu 
balast pe toata lungimea o data/5 ani 5 10320 51600 

Intretinere periodica prin 
aplicare de slam bituminoas pe 

toată suprafaţa drumului o data/5 ani 5 1550532 7752660 

Curatirea santurilor si a 
podetelor  o data/an 29 7380 214020 

Intretinere pe timp de vara o data/an 27 46740 1261980 

Intretinere pe timp de iarna o data/an 29 17220 499380 

Lucrari de intretinere curenta, 
care se executa de cate ori este 
necesar  

de cate ori este 
necesar/an 

29 4428 128412 

   TOTAL 9908052 
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Pornind de la faptul ca investitia este un proiect de infrastructura, utilizarea lui 

nu poate fi taxata, iar singurele venituri pe care aceasta investitie le va genera 

rezulta, indirect, din beneficiile de ordin socio-economic. 

Totodata aceste beneficii le putem lua in calcul in analiza financiara. Acestea 

pot fi: 

> Cererea de autorizatii de construire a unor noi locuinte si impozitul aferent 

locuintelor 

> Impozit pe autoturisme 

> Alte taxe si impozite. 

In cazul realizarii investitiei propuse, proiectul va genera in perioada post- 

implementare doar cheltuieli din exploatare cu intretinerea drumului. Avand in vedere 

faptul ca analiza financiara a proiectului a fost realizata folosind „metoda 

incrementala”, costurile de intretinere si reparatii se vor diminua fata de costurile de 

exploatare actuale, analiza financiara reflectand aceste diferente. 

Cheltuielile de intretinere au fost estimate tinand cont de frecventa executarii 

lucrarii si de suprafata afectata. Pentru a putea face o estimare corecta a beneficiilor 

de natura economico-financiara rezultate in urma reducerii costurilor de intretinere 

dupa implementarea proiectului, acestea s-au prognozat conform Normativului 

privind intretinerea si repararea drumurilor publice la preturile actuale. 
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C. IDENTIFICAREA COSTURILOR DE INTRETINERE - VARIANTA FARA PROIECT 

In varianta „fara proiect”, modernizarea strazilor nu va aduce venituri din exploatare beneficiarului, deoarece nu se va 

percepe o taxa pentru circulatie. Cheltuielile curente de intretinere a drumului, in cazul in care nu se realizeaza proiectul sunt 

calculate conform tabelelor de mai jos. 

 VARIANTA FARA PROIECT   

COSTURI DE MENTENANTA 

CATEGORIE LUCRARI 
INTERVAL DE 
APLICARE 

NUMAR DE 
APLICARI/30 ANI PRET UNITAR 

PRET 
TOTAL/LEI 
FARA 
T.V.A. 

Completare acostamente cu 
balast pe toata lungimea o data/5 ani 

6 10320 61920 

Intretinere periodica prin 
aplicare de slam bituminoas pe 

toată suprafaţa drumului o data/5 ani 

6 1550532 9303192 

Curatirea santurilor si a 
podetelor  o data/an 

30 7380 221400 

Intretinere pe timp de vara o data/an 30 46740 1402200 

Intretinere pe timp de iarna o data/an 30 17220 516600 

Lucrari de intretinere curenta, 
care se executa de cate ori este 
necesar  

de cate ori este 
necesar/an 

30 4428 132840 

   TOTAL 11638152 
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FLUXURI DE NUMERAR 

Fluxul de numerar net pentru perioada previzionata rezulta prin diferenta 

dintre cheltuielile estimate in scenariul “fara proiect” si scenariul “cu proiect” Fluxul 

de numerar cumulat in perioada post-implementare este pozitiv pe toata perioada de 

referinta. Implementarea proiectului va reduce cheltuielile de intretinere a drumului 

judetean si a podului si prin urmare suma alocata anual pentru lucrari de intretinere a 

acestora. 

INDICATORI 

Profitabilitatea financiara a investitiei se poate evalua prin estimarea valorii 

financiare nete actualizate, a ratei rentabilitatii financiare a investitiei, a indicelui de 

profitabilitate si a termenului de recuperare (VNA, RIR, Ip si Tr).  

Valoarea actualizata neta calculata la total valoare investitie (VAN) este 

un indicator fundamental pentru evaluarea unui proiect de investitii. Aceasta 

reprezinta ceea ce ramane la dispozitia solicitantului la incheierea duratei de viata a 

proiectului. VAN reprezinta diferenta dintre suma tuturor fluxurilor nete actualizate, 

generate de investitie si valoarea totala a investitiei fara TVA. Valoarea acestui 

indicator s-a calculat dupa urmatoarea formula: 

VAN= £FN/(1+r)‘ - Vinv unde FN=fluxul de 

numerar net la momentul n r=rata de actualizare utilizata de 5,5% i=numarul de ani 

la momentul n Vinv - valoarea totala a investitiei fara TVA Valoarea reziduala nu se 

va lua in considerare pentru prezentul obiectiv de investitie deoarece durata de viata 

economica utila actuala si a proiectului nu depaseste perioada de referinta utilizata 

in analiza. 

Fluxul de numerar net se genereaza in tabelele de calcul a indicatorilor de 

performanta prin diferenta dintre veniturile din exploatare si cheltuielile din 

exploatare. Prin inmultirea fluxului de numerar net (notat cu FN in formula de mai 

sus) cu factorul de actualizare VAN, se determina fluxul de numerar actualizat net 

VAN, in fiecare an de prognoza. Formula de calcul a fluxul de numerar actualizat net 

VAN se regaseste mai sus sub forma : £FN/(1+r)* 
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Factorul de actualizare VAN se calculeaza dupa algoritmul: 1/(1+r)‘, in fiecare 

an de prognoza, unde r este rata de actualizare recomandata, de 5,5%, iar i = n-1 

perioada de prognoza, unde n=1^30 

- Rata Interna de Rentabilitate calculata la total valoare investitie (RIR) este 

definita ca si rata care aduce la zero valoarea actualizata neta a investitiei. 

Valoarea RIR este calculata pentru o durata de operare a investitiei de 30 

ani, dupa algoritmul: 

VAN=!FN/(1+RIR)‘ - Vinv = 0 

unde FN=fluxul de numerar net la momentul n i=numarul de ani la momentul n 

Vinv - valoarea totala a investitiei fara TVA Prin inmultirea factorului de actualizare 

RIR cu fluxul de numerar net se determina fluxul de numerar actualizat net RIR, in 

fiecare an de prognoza. Formula de calcul a fluxului de numerar actualizat net RIR 

se regaseste mai jos sub forma : XFN/(1+RIR)‘ 

Factorul de actualizare RIR se calculeaza dupa algoritmul: 1/(1+RIR)‘, in 

fiecare an de prognoza, unde i=n-1 este numarul de ani de prognoze, n=1^30. Rata 

interna de rehabilitate se obtine printr-o aproximare succesiva; se calculeaza 

fluxurile de numerar pentru un numar de rate de actualizare luate arbitrar si se va 

determina RIR pentru care VAN=0.  

Calculul RIR se prezinta valorile fluxurilor de numerar actualizat RIR si ale Valorii 

actualizate nete VAN la diferite valori ale Ratei interne de rentabilitate, calculat atat 

pentru o perioada de previziune de 30 de ani cat si pentru o durata de 10 ani. 

- Termenul de recuperare a investitiei (Tr) exprima perioada de timp in care 

se recupereaza investitia din profit sau din venitul net objinut in urma realizarii 

investitiei. In cazul in care profitul (venitul net) nu este egal in timp, se va 

folosi relajia: 

Tr=Vinv / [ (IFNi) / n ], 

unde: 

• Tr - termenul de recuperare a investitiei 

• Vinv - investitia totala 

• FNi - venitul net al anului i, i=1 ->n 

• n - durata de timp pe care se realizeaza prognoza 
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In cadrul formulei de mai sus se determina mai intai venitul mediu net prin 

media aritmetica a fluxurilor de numerar nete, pentru perioada de prognoza. La acest 

flux mediu de numerar se imparte valoarea totala a investitiei. 

Indicatorul nu este intotdeauna relevant in cazul investitiilor publice decat in 

cazul in care beneficiile de ordin social, politic, etc. ar putea fi cuantificate prin functii 

de utilitate. 

- Indicele de profitabilitate (Ip) - Se determina ca raport intre valoarea 

actuala a fluxurilor de numerar nete (FN) si valoarea de investitie. Astfel: 

Ip = IFNi / Vinv, 

unde: 

• Ip - indicele de profitabilitate a investitiei 

• Vinv - investitia totala 

• FNi - venitul net al anului i, i=1 ->n 

Cu cat indicele de profitabilitate este mai mare, cu atat proiectul este mai 

eficient. Varianta optima de proiect este aceea in care ip -> maxim. Indicele de 

rentabilitate este subunitar deoarece este vorba despre un proiect de utilitate publica 

negenerator de profit dar care genereaza importante beneficii socio-economice. 

- Fluxul de numerar cumulat (Disponibilul de numerar) este pozitiv in 

fiecare an de referinta din perioada post-implementare, demonstrand astfel 

sustenabilitatea 

investitiei. Fluxul de numerar net rezulta din cheltuielile si veniturile previzionate 

dupa realizarea investitiei. Acest flux de numerar s-a realizat pe o perioada de 30 de 

ani, incluzand numai perioada de operare a investitiei. Fluxul de numerar cumulat 

pentru anul n, unde n=1 ->30, se calculeaza ca si suma fluxurilor de numerar net 

pana in anul n, astfel incat suma fluxurilor de numerar net pentru toata perioada 

previzionata este egala cu fluxul de numerar cumulat din ultimul an de previziune. 

FNCn = ^FNi, i=1^n unde FNCn = fluxul de numerar cumulat in anul n FN=fluxul de 

numerar net la momentul n i=numarul de ani la momentul n, i=1 ->n Din analiza 

fluxurilor de numerar inregistrate la sfarsitul fiecarui an reiese faptul ca proiectul este 

viabil prin disponibilitatea surselor de finantare pentru acoperirea costurilor 

proiectului. 
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- Raportul cost/beneficii (C/B) reprezinta raportul dintre suma cheltuielilor de 

intretinere a drumului in varianta cu proiect si cea fara proiect. 

    d) analiza economică; analiza cost-eficacitate; 

Pentru proiectul de investitii s-a efectuat o analiza de senzitivitate la diversele 

variatii ce pot aparea datorita economiei de piata. Analiza de senzitivitate isi propune 

sa stabileasca cat de sensibil va fi viitorul obiectiv la unele modificari ale variabilelor 

cheie, ce pot aparea in cursul exploatarii sale viitoare si se concretizeaza in variatii 

ale indicatorilor privind rentabilitatea financiara a proiectului - RIR (rata interna de 

rentabilitate) si VNA (venitul net actualizat). 

Datorita faptului ca acest proiect nu este generator de venituri directe ci de 

venituri colaterale, indirecte precum si de beneficii sociale, analiza de senzitivitate 

este concentrata asupra costurilor de investitie , costurile de exploatare si dinamica 

cererii. 

Un beneficiu extrem de important care nu poate fi cuantificat si este generat 

de acest proiect este cresterea calitatii vietii populatiei din zona. 

Etapele parcurse in realizarea Analizei de senzitivitate : 

a) Efectuarea unei analize calitative a variabilelor ; 

b) Identificarea tuturor variabilelor folosite in calculul intrarilor si iesirilor din 

analiza financiara ; 

c) Selectarea acelora care conduc la variatii ale RIR-VNA. 

Ca un criteriu general se considera acei parametri pentru care o variatie 

(pozitiva sau negativa) de 1% duce la variatia corespunzatoare cu 1% pentru RIR 

sau de 5% pentru valoarea de baza a VNA. 

Printr-o intretinere periodica corespunzatoare atat din partea autoritatilor cat 

si a comunitatii locale, cheltuielile de intretinere a drumului pot fi reduse semnificativ 

fata de cele previzionate. 

Pe de alta parte, daca preturile sau forta de munca in constructii va creste 

fata de datele estimate in prezent, se vor mari si cheltuielile de intretinere si reparatii. 

Preturile de pe piata la data contractarii executiei, sau numarul mare de ofertanti 

pentru executia lucrarilor pot influenta valoarea de investitie estimata la intocmirea 

documentatiei tehnice. 
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In concluzie nici variatia cheltuielilor de intretinere, dar nici a valorii de 

investitie nu reprezinta factori critici care sa influenteze profitabilitatea investitiei. 

 

    e) analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

Rezultatele proiectului pot fi influence de diferiti factori de risc de la analiza 

carora nu putem face abstractie. La fel ca in cazul oricarui tip de investitie, proiectul 

de fata implica anumite riscuri. In acest sens putem deosebi: 

- riscuri generale - se refera la acele riscuri care decurg din evolujia de ansamblu a 

mediului (natural, economic, social, cultural, tehnologic, politic etc.), la nivel 

mondial sau national 

- riscuri specifice - care tin de echipa de proiect, de tipul investitiei, de modul cum 

sunt planificate activitatile in cadrul obiectivului de investitie 

Analiza de risc cuprinde urmatoarele etape principale: 

1. Identificarea riscurilor se va realiza in cadrul sedintelor lunare de 

progres de catre membrii echipei de proiect. Identificarea riscurilor trebuie sa includa 

riscuri care pot aparea pe parcursul intregului proiect: financiare, tehnice, 

organizatorice, cu privire la resursele umane implicate, precum si riscuri externe 

(politice, de mediu, legislative). Identificarea riscurilor trebuie actualizata la fiecare 

sedinta lunara. 

2.  Estimarea si evaluarea probabilitatii de aparitie a riscului. Riscurile 

identificate vor fi caracterizate in functie de probabilitatea lor de aparitie si impactul 

acestora asupra proiectului. 

3.  Gestionarea riscului si imbunatatirea conceptului proiectului, pe baza 

Graficului de Management al Riscului. 

l.l.Identificarea riscurilor se realizeaza prin: 

> analiza planului de implementare 

> brainstorming 

> experienta specialistilor si a echipei de implementare 

> metode analitice - unde este posibil 

1.2.Riscurile identificate in cadrul acestui proiect, prin metodele de 
identificare a riscului mai sus mentionate sunt: 

> riscuri comerciale si strategice 

> riscuri economice 

> riscuri contractuale 

> riscuri de mediu 

> riscuri politice 
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> riscuri sociale 

> riscuri naturale 

> riscuri institutionale si organizationale 

> riscuri operationale si de sistem 

> riscuri determinate de factorul uman 

> riscuri tehnice 

Alaturi de variabilele critice identificate prin analiza de senzitivitate si care nu 
necesita aplicarea unor masuri speciale pentru prevenirea unor posibile riscuri, se 
prezinta mai jos si o analiza calitativa a anumitor riscuri si masurile luate. 

 

RISC PROBABILITA TE 
DE APARITIE 

MASURI 

Riscuri contractuale 

- intarzieri in organizarea 

procedurilor de achizitii 

mediu - Pentru a evita intarzierile in 
organizarea procedurilor de achizitii, 
graficul de realizare a acestora va fi 
atent monitorizat, vor fi identificati din 
timp posibilii furnizori si se va incerca o 
comunicare cat mai transparenta cu 
acestia. 

- poten^iale modificari ale 
solutiei tehnice 

scazut 

- prevederea in contractul de 

proiectare a garantiei de buna executie 

a proiectului tehnic, garantie care va fi 

retinuta in cazul unei solutii tehnice 

necorespunzatoare 

- asistenta tehnica din partea 

proiectantului pe perioada executiei 

proiectului 

- acoperirea cheltuielilor cu noua 

solutie tehnica cu sumele cuprinse 
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la cheltuielile diverse si neprevazute 

- neincadrarea efectuarii 
lucrarilor de catre constructor 
in graficul de timp aprobat si 
in cuantumul financiar stipulat 
in contractul de lucrari 

scazut 

- prevederea in caietul de sarcini a 

unor cerinte care sa asigure 

performanta tehnica si financiara a 

firmei contractante (personal suficient, 

experienta similara) 

- pentru ca acest risc sa poata fi 

prevenit este necesar ca din etapa de 

elaborare a documentatiei de finantare 

graficul Gantt al proiectului si bugetul 

estimat de costuri sa fie elaborate 

realist si pe baza unor input-uri certe. In 

acest sens, introducerea rezervelor 

financiare si de timp este o masura 

preventiva. 

-nerespectarea clauzelor 
contractuale a unor 
contractan(i/subcontractan 
ti 

scazut - stipularea de garan(ii suplimentare si 
penalitati in contractele incheiate cu 
firmele contractante 

Riscuri organizatorice 

- neasumarea unor sarcini si 
responsabilita(i in cadrul 
echipei de proiect 

scazut 

-stabilirea responsabilitatilor membrilor 
echipei de proiect prin realizarea unor 
fise de post clare si complete 

- numirea in echipa de proiect a unor 

persoane cu experienta in 

implementarea unor proiecte similare 

- motivarea personalului cuprins in 

echipa de proiect 

Riscuri institutionale 

- intarzieri in obtinerea 
avizelor si autorizatiilor 
necesare pentru 
implementarea proiectului 

mediu - solicitarea in timp util a acestora 

- contestatii in procedurile de 
achizitie publica 

scazut - prevederea in caietul de sarcini a unor 
criterii de evaluare obiective; 
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Printr-o pregatire corespunzatoare si la timp a unor masuri se pot diminua 
considerabil efectele negative produse de diferiti factori de rise. 

Proiectul nu cunoaste riscuri majore care ar putea intrerupe realizarea 
obiectivului de investitie prezent. Planificarea corecta a proiectului inca din faza de 
elaborare a acestuia, precum si monitorizarea continua pe parcursul implementarii 
asigura evitarea riscurilor care pot influenta major proiectul. 

2.1.Dupa identificarea riscurilor pe baza surselor de risc punem problema 
evaluarii impactului pe care l-ar avea riscul respectiv asuprta proiectului in cauza si a 
estimarii probabilitatii producerii riscului. 

Abordarea riscurilor se bazeaza astfel pe: 

> dimensiunea riscului 

> masurarea riscului 

Ca si concluzie generala a evaluarii riscurilor se poate spune ca: 

 
Riscuri iinanciare si economice 

- capacitatea insuficienta de 
finance 

scazut 

- Consiliul Local va contracta un credit 
bancar pentru finantarea proiectului 

- cresterea accelerata a 

preturilor 

mediu - realizarea bugetului la preturile 

existente pe piata. 

- cheltuielile generate de cresterea 

preturilor vor fi suportate de catre 

beneficiar din bugetul local 

Riscuri de mediu 

Riscuri de mediu: 
- conditiile de clima 
nefavorabile efectuarii unor 
categorii de lucrari. 

mediu - planificare judicioasa a lucrarilor cu 

luarea in considerare a unei marje de 

timp in plus 

- alegerea unor solutii de execute care 

sa tina cont cu prioritate de conditiile 

climatice 

Riscul de management 

- Posibilitatea ca 
managementul proiectului sa 
nu poata fi asigurat in mod 
eficient, ceea ce va conduce 
la intarzieri in derularea 
proiectului si la 
nerespectarea termenului de 
executie prevazut. 

mediu - numirea in echipa care va monitoriza 
implementarea proiectului a unor 
persoane cu experienta relevanta in 
derularea proiectelor. 
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> riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un 

impact mare la producere , dar o probabilitate redusa de aparitie si 

declansare 

> riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare si 

economice 

> probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice a fost semnificativ redusa 

prin contractarea lucrarilor de consultanta cu firme de specialitate. 

3.1.Gestionarea riscurilor 
In functie de structura riscurilor se vor lua masurile necesare unei 

gestionari eficiente si corecte a riscurilor. Aceasta se realizeaza pe baza a 
patru operatiuni distincte: 

> planificarea 

> monitorizarea 

> alocarea resurselor necesare prevenirii si inlaturarii efectelor 

riscurilor produse 

> control 

Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a risculuila care proiectil este 
supus, precum si pentru o coresta selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, 
se va folosi Graficul de Management al Riscului: 

 

 

Evaluare rise Management de rise (masuri 
de prevenire) 

Probabilitate impact-rating 

Inflatia este mai mare decat 
cea pronosticata 

Aprovizionarea ritmica, 
contracte ferme cu furnizorii 

M 

Modificari legislative altele 
decat cele preconizate 

Implicare operator in dezbateri 
de legi si norme legislative 

M 

Se intarzie armonizarea 
legislatiei Romaniei cu 
legislatia UE 

Sprijinirea implementarii 
legislatiei la nivel local si 
regional 

L 

Conditiile de mediu Reprogramarea activitatiilor, 
corelarea lor cu prognozele 
INMH 

M 

Planul de finanrtare va fi 
modificat 

Cautarea unor surse 
alternative 

L 

Lipseste personalul specializat Organizarea de programe si 
cursuri de instruire 

H 

Lipsa continuarii a dezvoltarii 
strategiei lucrarilor 

Refacerea strategiei in 
concordanta cu dezvoltarea 
socio ec. locala 

L 

Managementul neperformant Program de instruire adecvata 
pentru top management 

M 

Legenda: H- ridicat; M- mediu; L- scazut; 
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    6. Scenariul/Optiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă) 

    6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, 

economic, financiar, al sustenabilitătii si riscurilor 

In cazul acestui proiect de investitii au fost luate in considerare doua 

alternative (scenarii) tehnico-economice prin care obiectivele propuse pot fi realizate: 

a) Alternativa cu structura rutiera elastica ( Imbracaminte asfaltica ) 

b) Alternativa cu structura rutiera rigida ( Imbracaminte din beton de ciment ) 

 Aceste doua variante au fost supuse unei comparatii pe baza unei analize 

multicriteriale, considerandu-se 21 de criterii de evaluare, fiecare dintre acestea cu 

un punctaj cuprins intre 1 si 5, dupa cum reiese din tabelul urmator: 

 

 
Nr. 
Crt. 

Criterii de analiza si selectie alternative 
Structura 

rutiera 
rigida 

Structura 
rutiera 
elastica 

1 
Durata de exploatare  
- mare/mica (5/1) 

4 2 

2 
Raport Pret investitie initiala / Trafic satisfacut  
- bun/slab (5/1) 

3 5 

3 
Raport Utilizare / Aliniament sau Curba  
- bun/slab (5/1) 

3 5 

4 
Raport Utilizare / Temperatura mediu ambiant  
- bun/slab (5/1) 

4 2 

5 
Raport Rezistenta la uzura / Trafic 
 - mare/mic (5/1) 

5 2 

6 
Rezistenta la actiunea agentilor petrolieri  
- da/nu (5/1) 

5 1 

7 
Poluarea in executie  
- nu/da (5/1) 

4 2 

8 
Poluarea in exploatare  
- nu/da (5/1) 

5 5 

9 
Avantaj/dezavantaj culoare in exploatarea  
nocturna (5/1) 

5 2 

10 
Necesita utilaje specializate de executie 
 - nu/da (5/1) 

3 3 

11 
Necesita adaptare trafic la executie 
- nu/da (5/1) 

2 3 

12 
Durata de la punerea in opera  
pana la darea in trafic 
- mica/mare (5/1) 

1 5 
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13 
Necesita executia si intretinerea rosturilor  
- nu/da (5/1) 

1 5 

14 
Poate prelua cresteri de trafic prin cresteri  
de capacitate portanta 
- usor/greu (5/1) 

1 5 

15 
Executia poate fi etapizata 
- da/nu (5/1) 

1 5 

16 
Riscuri de executie  
- nu/da (5/1) 

2 5 

17 
Corectiile in executie se fac  
- usor/greu (5/1) 

1 5 

18 
Confortul la rulare (lipsa rosturi transversale)  
- mare/mic (5/1) 

1 5 

19 
Executie facila pe sectoare cu elemente  
geometrice ( raze mici, supralargiri )  
- da/nu (5/1) 

1 5 

20 
Cresterea rugozitatii prin aplicarea de  
tratamente bituminoase se poate face 
- da/nu (5/1) 

2 5 

21 
Cheltuieli de intretinere pe perioada  
de analiza (30 ani)  
-  mici/mari (5/1) 

5 2 

                                         TOTAL:      59 79 

 

 In urma punctajelor realizate, si anume: 

 

- Structura rutiera rigida   –  59 puncte 

- Structura rutiera elastica  –  79 puncte 

se califica structura rutiera elastica, realizata cu imbracaminte asfaltica.  

  

Varianta recomandata de catre elaborator este deci varianta a) 

 

 Aceasta varianta presupune realizarea modernizarii complete a strazilor 

propuse prin acest proiect, prin realizarea urmatoarelor lucrari specifice:  

  

- realizare suprafata carosabila cu imbracaminte asfaltica 

- amenajare/inlocuire podete tubulare transversale 

- evacuare ape pluviale prin rigole deschise/carosabile 

- realizarea trotuarelor 
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Analiza multicriteriala a variantelor de alcatuire a structurii rutiere a comparat 

avantajele si dezavantajele imbracamintilor elastice fata de cele din beton de ciment.  

Acestea sunt prezentate in continuare: 

 

AVANTAJELE IMBRACAMINTILOR DE BETON DE CIMENT 

 

❖ Durata de exploatare dubla fata de imbracamintile asfaltice.  

❖ Sunt mai economice decat imbracamintile asfaltice atunci cand se folosesc 

pentru satisfacerea traficului greu si foarte greu.  

❖ Se recomanda a se aplica la drumurile pe care se circula cu viteze mai 

reduse (drumuri nationale secundare, drumuri judetene, platforme industriale 

etc.).  

❖ Se recomanda a se folosi la drumuri noi, la drumuri in aliniament sau cu raze 

mari, ce nu necesita supralargiri.  

❖ Nu se deformeaza la temperaturi ridicate ale mediului ambiant.  

❖ Prezinta rezistenta mare la uzura, daca se folosesc agregate atent 

selectionate.  

❖ Prezinta rugozitate buna si nu sunt atacate de produsele petroliere scurse 

accidental pe suprafata carosabila.  

❖ Necesita cheltuieli mai mici de intretinere fata de imbracamintile asfaltice. 

❖ Betonul nu este poluant, atat in executie cat si in exploatare.  

❖ Culoarea deschisa a carosabilului se percepe mai bine noaptea sau pe 

ploaie.  

 

DEZAVANTAJELE IMBRACAMINTILOR DE BETON DE CIMENT  

 

❖ Necesita utilaje specializate pentru executie, care trebuie mentinute in stare 

buna de functionare.  

❖ Traficul trebuie adaptat la executie - circulatie numai pe o banda.  

❖ Dupa turnarea dalelor carosabilul se poate reda traficului numai dupa 21 de 

zile, fata de cateva ore la asfalt.  
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❖ Se folosesc numai pana la declivitati de 7%.  

❖ Rosturile transversale necesita executie atenta si intretinere corespunzatoare, 

iar in exploatare provoaca disconfort (socuri si zgomot).  

❖   Nu poate prelua cresteri de trafic prin cresteri de capacitate portanta, 

ramforsarea ulterioara a drumului este laborioasa - costisitoare. 

 

 AVANTAJELE IMBRACAMINTILOR ASFALTICE 

 

❖ Grosimea structurii asfaltice poate fi etapizata. 

❖ Capacitatea portanta poate creste progresiv prin investitii etapizate.  

❖ Greselile de executie pot fi remediate usor fata de imbracamintile de beton de 

ciment. 

❖ Prezinta un confort la rulare mai mare decat imbracamintile rigide (prin lipsa 

rosturilor).  

❖ Se pot realiza si pe trasee ce contin si raze mici, respectiv supralargiri, fara a 

necesita rosturi intre calea curenta si calea in curba.  

❖ Rugozitatea suprafetei poate fi sporita prin tratamente bituminoase, 

asigurandu-se circulatia si pentru declivitati cu valori de 7-9%.  

 

DEZAVANTAJELE IMBRACAMINTILOR ASFALTICE 

 

❖ Durata de serviciu este mai mica decat a imbracamintii de beton de ciment.  

❖ La temperaturi ridicate ale mediului ambiant apar deformatii (fagase) ale 

carosabilului.  

❖ Structurile rutiere asfaltice sunt atacate de produsele petroliere ce se scurg in 

mod accidental pe carosabil.  

❖ Cheltuielile de intretinere sunt mai mari decat cele pentru intretinerea 

betonului de ciment.  

❖ Prepararea asfaltului conduce la aparitia de noxe.  

 

    6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e) 

    6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei: 
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    a) indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investitii, 

exprimată în lei, cu TVA si, respectiv, fără TVA, din care constructii-montaj (C+M), în 

conformitate cu devizul general; 

Valoarea totala a investitiei  
 

exclusiv TVA cu TVA 

in RON in RON 

27,739,639.76 33,010,171.31 

 
din care C+M: 
 

exclusiv TVA cu TVA 

in RON in RON 

24,365,118.75 28,994,491.31 

 
 

    b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantă - elemente 

fizice/capacităti fizice care să indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, după 

caz, calitativi, în conformitate cu standardele, normativele si reglementările tehnice 

în vigoare; 

 

Indicatori U.M. Cantitate 

Lungime strazi km 11,228- 

Parte carosabila m 3.00~7.00 

Trotuare m 0.50-3,50 

 

    c) indicatori financiari, socio-economici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti în 

functie de specificul si tinta fiecărui obiectiv de investitii; 

  

Valoare                   
(exclusiv TVA) 

LEI 

TVA 
               19% 

LEI 

Valoare                             
(inclusiv TVA) 

LEI 

TOTAL GENERAL  27,739,639.76 5,270,531.55 33,010,171.31 

Din care C+M  
(1.2 + 1.3 + 1.4 + 2 + 4.1 + 4.2 + 5.1.1) 24,365,118.75 4,629,372.56 28,994,491.31 
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    d) durata estimată de executie a obiectivului de investitii, exprimată în luni. 

 

Durata estimată de executie a obiectivului de investitii este de 36 luni. 

 

    6.4. Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările 

specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerintelor 

fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor 

tehnice 

   Documentatia a fost întocmita in conformitate cu prevederile următoarelor 

prescripţii in vigoare: 

- Legea nr. 10/1995 privind calitatea in construcţii; 

- HG. 28/ianuarie 2008, aprobarea conţinutului cadru al documentaţiei tehnico – 

economice aferente investiţiilor publice; 

- Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind achiziţiile publice, cu 

modificările si completările ulterioare; 

- Regulamentul privind controlul de stat al calităţii in construcţii, aprobat prin H.G. nr. 

273/1994; 

- Legea apelor 107/1996; 

- H.G. 925/1995 – Regulamentul de verificare si expertizare tehnica de calitate a 

proiectelor, a execuţiei lucrărilor si a construcţiilor; 

- Normativ pentru dimensionarea straturilor bituminoase de ranforsare a sistemelor 

rutiere suple si semirigide, indicativ AND 550 din 1999; 

- Normativ pentru evaluarea stării de degradare a imbrăcămintii pentru structuri 

rutiere suple si semirigide, indicativ AND 540-2003; 

- Ordinul M.T. nr. 45/1998 pentru aprobarea “Normelor tehnice privind proiectarea, 

construirea si modernizarea drumurilor”; 

- AND 605-2014 - Normativ mixturi asfaltice executate la cald condiţii tehnice privind 

proiectarea, prepararea si punerea in operă 

- SR EN ISO 14688-2:2005 “Cercetări si încercări geotehnice. Identificarea şi 

clasificarea pamanturilor. Partea 2. Principiu pentru o clasificare; 
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- STAS 1913/1-9,12,13,15,16 “ Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor 

fizice “; 

- SR EN 13108-1  Mixturi asfaltice. Specificaţii pentru materiale. Betoane asfaltice 

 - SR EN 13043  Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru finisarea 

suprafetelor utilizate in constructia soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic. 

  - SR EN 13242  Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru 

utilizare în inginerie civila si in constructii de drumuri. 

- SR EN 12620  Agregate pentru beton. 

- CP 012/1 – 2007 Cod de practică pentru producerea betonului. 

 - SR 1848-1:2011 Semnalizare rutieră. Indicatoare şi mijloace de semnalizare 

rutieră. Clasificare, simboluri şi amplasare. 

 - STAS 10796/1/77 Construcţii anexe pentru colectarea şi evacuarea apelor. 

Prescripţii generale de proiectare. 

- STAS 1709/1-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. 

Adâncimea de îngheţ in complexul rutier. Prescripţii de calcul. 

 - STAS 1709/2-90 Acţiunea fenomenului de îngheţ-dezgheţ la lucrări de drumuri. 

Prevenirea şi remedierea degradărilor din îngheţ-dezgheţ. Prescripţii tehnice. 

 - STAS 6400-84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii 

tehnice generale de calitate. 

- Legea 319/2006 - Legea securităţii si sănătăţii in muncă 

- Ordin AND nr. 116/1999 - Instrucţiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrări de 

întreţinere, reparare si exploatare a drumurilor si podurilor 

- P 118/1999 Norme tehnice de proiectare si realizare a construcţiilor privind 

protecţia la acţiunea focului; 

- Normativ AND 584-2012 – Traficul de calcul pentru proiectarea drumurilor din 

punct de vedere al capacitaţii portante si al capacitaţii de circulaţie; 

- Normativ AND 602-2012 – Metode de investigare a traficului rutier; 

- PD 189-2012 - Normativ pentru determinarea capacitaţii de circulaţie a drumurilor 

publice. 

Astfel se asigură conformarea cu reglementările specifice functiunii preconizate din 

punctul de vedere al asigurării tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei. 
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 6.5. Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei 

financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de 

stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe 

nerambursabile, alte surse legal constituite. 

 Sursele de finantare se vor obtine de catre beneficiarul investitiei si sunt 

constituite din fonduri din bugetul de stan prin Programul National de Dezvoltare 

Regionala  si cofinantare din bugetul local. 

    7. Urbanism, acorduri si avize conforme 

7.1. Certificatul de urbanism emis în vederea obtinerii autorizatiei de construire 

7.2. Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliară 

7.3. Extras de carte funciară,cu exceptia cazurilor speciale,expres prevăzute de lege 

Nu este cazul. 

7.4. Avize privind asigurarea utilitătilor, în cazul suplimentării capacitătii existente 

Nu este cazul. 

7.5. Actul administrativ al autoritătii competente pentru protectia mediului, măsuri de 

diminuare a impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a 

prevederilor acordului de mediu, de principiu, în documentatia tehnico-economică 

Este prezentat anexat. 

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, după caz, care pot conditiona solutiile tehnice, 

precum: 

    a) studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficientă ridicată 
pentru cresterea performantei energetice; 
Nu este cazul. 
    b) studiu de trafic si studiu de circulatie, după caz; 
Nu este cazul. 
    c) raport de diagnostic arheologic, în cazul interventiilor în situri arheologice; 
Nu este cazul. 
    d) studiu istoric, în cazul monumentelor istorice; 
Nu este cazul. 
    e) studii de specialitate necesare în functie de specificul investitiei. 
Nu este cazul. 
 
 

Intocmit, 
Ing.Marin ROGOZ 

Verificat, 
Ing. Adrian  SABĂU 

 

 



 

   S.C. ROAD & BRIDGE DESIGN S.R.L. 

                  Str. Luceafarului, nr. 2, mun. DEJ tel.0744 663.822, fax.0364 819320 
                                    C.U.I.22347087, J12/3817/31.08.2007 , email: roadbridgedesign@yahoo.com 
                                    Cont TREZORERIE: RO77TREZ2175069XXX001759 

                                    Cont BANCA TRANSILVANIA: RO06BTRL01301202H95204XX    

 

NOTA: Drepturile de autor  privind prezenta documentatie apartin firmei S.C. ROAD & BRIDGE DESIGN S.R.L. protejata in concordanta       

cu  legislatia in vigoare 

  

  

82 

BREVIAR DE CALCUL 

 

A.  DIMENSIONAREA SISTEMULUI RUTIER PROIECTAT 

Calculul tensiunilor si deformatiilor specifice in sistemul rutier s-a facut conform 

“Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide” INDICATIV PD 177-

2001 – cu ajutorul programului CALDEROM 2000. 

                      

Date proiect: 

  Categoria strazii: III-IV 

  Parte carosabila: 3,00 -7.0 m 

  Viteza de proiectare: 30~50 Km/h 

 

Parametrii problemei sunt 

 

                     Sarcina.....            57.50   kN 

                     Presiunea pneului        0.625 MPa 

                     Raza cercului            17.11  cm 

Stratul 1: Modulul  3600. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea    4.00 cm 

Stratul 2: Modulul  3000. MPa,  Coeficientul Poisson  .350, Grosimea    6.00 cm 

Stratul 3: Modulul   400. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   15.00 cm 

Stratul 4: Modulul   169. MPa,  Coeficientul Poisson  .270, Grosimea   40.00 cm 

Stratul 5: Modulul    70. MPa,  Coeficientul Poisson  .420 si e semifinit 

 

 

R E Z U L T A T E: EFORT   DEFORMATIE  DEFORMATIE 

    R        Z                RADIAL   RADIALA   VERTICALA 

   cm       cm            MPa             microdef    microdef 

  

    .0   -10.00          .869E+00    .229E+03   -.320E+03     

    .0    10.00         -.446E-02    .229E+03   -.874E+03       

    .0   -65.00          .283E-01    .164E+03   -.244E+03     

    .0    65.00          .990E-03    .164E+03   -.382E+03    

Tipul climatic II si regim hidrologic 2b; 

Perioada de perspectiva  15 ani (2020-2035); 

 

Traficul de calcul: Nc=365x10-6x15x0.5x294=0.3 m.o.s 

 

RDOadm= 0.90 pentru drumuri nationale si strazi; 

 

Nadm=24.5x108xr
-3.97=0.776 m.o.s; 

 

z adm= 600x0.30-0.28=840 microdef; 
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Stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier are drept scop compararea 

valorilor  deformatiilor specifice si tensiunilor calculate cu cele admisibile, stabilite pe baza 

proprietatilor de comportare ale materialelor. Trebuie respectate criteriile: 

 

1.  Criteriul deformatiilor specifice de intindere admisibile la baza straturilor 

bituminoase: 

 

RDO=Nc/Nadm=0.3/0.776 = 0.387 

 

RDO < RDOadm , conditia este indeplinita 

 

2.  Criteriul deformatiei specifice verticale admisibile la nivelul pamantului de fundare: 

 

z = 382 microdef - valoare deformatie specifica verticala de compresiune la 

nivelul pamantului de fundare, calculata  

 

z  < z adm  , conditia este indeplinita 

 

B.  VERIFICARE LA INGHET-DEZGHET A STRUCTURII PROIECTATE 

Se impune verificarea la inghet-dezghet conform STAS 1709/2-90 (Hsr<Zcr, tabel 3, pct. e). 

Tip climatic: II 

Tip pamant: P5 

Conditii hidrologice: defavorabile 

Grad de sensibilitate la inghet: foarte sensibil 

I5/30
med=740 

Knec=0.55 

Htot=65 cm, alcatuit din: strat de uzura din BA16, 4 cm grosime - proiectat 

    strat de legatura BAD22.4, 6 cm grosime - proiectat 

    strat de fundatie din piatra sparta, 15 cm grosime - proiectat 

strat de fundatie din balast 40 cm grosime – proiectat 

Z=80 cm 

He= 40x0.90 + 15x0.75 + 6x0.60 + 4x0.50= 52.85 cm 

Z= 65 – 52.85 = 12.15 cm 

Zcr= 80 + 12.15 = 92.15 cm 

K=He/Zcr= 52.85/92.15 = 0.574 > 0.55 = Knec – conditie verificata 

 

 

Intocmit, 
 

Ing. Marin ROGOZ 




